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1. PROJEKT ADATAI
A projekt targya:

451 sz. f6at melletti kerékparat epitese Csongrad varos kozigazgatasi teriiletén”
megnevezésii, KOZOP-3.2.0/c-08-2010-0005 szamu projekt:

451 sz. fout 27+076 — 29+604 km. sz. kerékparat, hossza: 2705.81 m

A kerékparut szélessége 2.60 m.
A padkaszélesség 0.50 — 0.50 m, oldalesésiik 5 %.

Helyreallitand6 szakasz: Kerékparut nyomvonal 2+190 — 2+690 km. sz.

Hataridok:
El6készitd és bontasi munka megkezdése: 2019. 4prilis 01.
Befejez6 munkak: 2019. majus 31.

2. ELOKESZITO MUNKAK

2.1. Padka kadrok
A helyreallitand6 szakaszon a kozepes €és kovér, térfogatvaltozd agyagot tartalmazo
humusz-, ¢és toltésréteg kitermelése. Optimalis viztartalom elérését kovetden

tereprendezéshez torténd felhasznalasa.

2.2. Rézsii karok, suvaddsok

Az érintett Szakaszon a karosodott, megsuvadt rézsii helyreallitasa.

2.3. Burkolat hibak
A helyreallitand6é szakaszon a karosodott burkolatok kijelolése, bontasa, deponiaba

torténd elszallitasa. Ujrahasznositast kovetden, megfelel6sség esetében felhasznalasa.
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3. FOLDMUNKAK

3.1. Kitiizés
A foldmunkak kitiizése az elfogadott miiszaki tartalom Szerint, vizszintes és magassagi

értelemben.

3.2. Viztelenités

A munkalatok megkezdése elbtt az épitési teriilet viztelenitése, talparkok Kitisztitasa.

3.3. Tolteés
Amennyiben a megsuvadt rézsli allékonysdga az alakitd foldmunkaval nem
helyreallithatd, toltésépitési munka végzése (pl. 1épcsés kialakitassal, rézstifonat

beépitéssel).

3.4. Talajjavito - fagyvédo réteg
A kerékparat palyaszerkezetétdl levalt, karosodott burkolatok helyreallitdsa, bontast
kovetd, rézst feliiletéig geotextilia teritése, 20 cm vastagsagban talajjavitdo — fagyvédd

réteg beépitése.

3.5. Padka-, és rézsii
Padka-, és rézsii képzés a karosodott burkolat helyreallitast kovetden. A felsé 10 cm
vig.-ban, a rézsi feliiletéig, stabilizalt (FZKA 0/22) padkaval torténd kialakitésa.

4. ZUZOTTKO UTALAP
A kerékparat palyaszerkezetétdl levalt, karosodott burkolatok helyreallitdsa, bontést
kovetden, a talajjavito — fagyvédo rétegre, 15 cm vastagsagban FZKA utalap (min. 70

cm szélességben) beépitése.
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5. ASZFALBURKOLATOK

5.1. Aszfalt koto réteg

A kerékparut palyaszerkezetétdl levalt, karosodott burkolatok helyreallitasa, bontast

kovetden, az FZKA utalapon, a meglévd palyaszintig, 3 cm AC 11 kotd réteg
beépitése.

5.2. Aszfaltracs

A megmarado és a helyreallitando palyaszerkezetre, hordozdanyag nélkiili, attort (pl.
SYTEC GlasGrid) dntapad6 aszfalterdsito racs beépitése.

5.3. Aszfalt kopo réteg

A megmaradd és a helyreallitandd palyaszerkezetre beépitett, hordozoanyag nélkiili,

attort (pl. SYTEC GlasGrid) ontapad6 aszfalterdsitd racsra min. 5 cm AC 11 aszfalt
kotd réteg bedolgozéasa kopo rétegként.
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