TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amelyet egy részről 

CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 
Adószáma: 15726896-2-06
Képviselője: Bedő Tamás polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a

VÁROS-TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 7.

Cégjegyzékszáma: 01-09-881973, vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 13960894-2-41

Képviselője: Koszorú Lajos ügyvezető

mint Tervező (továbbiakban: Tervező)
kötnek, az 1. pontban megjelölt terv elkészítésére, a következő feltételekkel.

1. A szerződés tárgya:

Csongrád Város településrendezési eszközeinek módosításához szükséges tervdokumentáció elkészítése a 1643/9 hrsz-ú telken megvalósítandó fejlesztés lehetővé tétele érdekében. A tervezői szolgáltatások tartalmának meghatározását, részletezését a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy együttműködnek, egymást minden lényeges körülményről tájékoztatják. Kapcsolattartó személy a megrendelő részéről: Hajdú Tamás főépítész, tervező részéről: Koszorú Lajos ügyvezető, vezető tervező.
3. Határidő: A szerződés teljesítését és pénzügyi ütemezését a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Tervező előteljesítésre és alvállalkozók igénybevételére jogosult.
4. A Tervezőt a munka elkészítéséért 1.200.000,- Ft + ÁFA, azaz egymillió-kettőszázezer forint + ÁFA tervezési díj illeti meg. A tervezési díj nem tartalmazza a munkával kapcsolatos eljárási illetékeket és díjakat, valamint a Szerződésben meghatározott köteles példányokon felüli többletdokumentáció költségeit.
5. A szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott példányszámú tervdokumentáció leszállításakor Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását, vagy hibás teljesítés esetén felszólít hiánypótlásra, javításra. A teljesítés igazolására Hajdú Tamás főépítész jogosult.

6. Tervező számlát, illetve részszámlát kiállított teljesítési igazolás birtokában nyújthat be. Megrendelő a teljesítés igazolás alapján kiállított számla (részszámla) szerinti tervezési díjat 15 napon belül átutalással teljesíti a Tervező MKB 10300002-10336632-49020018 számú bankszámlájára. A számla összegének késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

7. Tervező a munkát jelen szerződés alapján megkezdi. Tervező az 1. pontban megfogalmazott feladat részleges, vagy teljes változása, Megrendelő érdekmúlása esetén, továbbá a tervezési munkák nem a Tervező mulasztásából eredő 8 napon túli elhúzódása esetén jogosult a jelen szerződés módosítását kezdeményezni, illetve az addig elvégzett munkát készültségi foknak megfelelően Megrendelő részére leszámlázni. 

8. A Tervező köteles az irányadó jogszabályok, szakmai szabályok, szabványok és hatósági előírások figyelembevételével elkészíteni az 1. pontban meghatározott tervdokumentációt.

9. A hatályban lévő tervezésre vonatkozó előírások, szabályzatok, stb. a tervezés idején történő megváltoztatása esetén a Megrendelő kérheti, hogy a Tervező a tervdokumentációt az új előírások rendelkezéseinek megfelelően készítse el. Ebben az esetben a Tervező jogosult a változtatásokból eredő indokolt többletmunka díjára és a teljesítési határidő módosítására. A szerződő felek ebben az esetben módosítják jelen szerződést.

10. A Megrendelő a munkát figyelemmel kíséri, a Tervező kezdeményezése alapján részt vesz a konzultációkon, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és lényeges kérdésekben állást foglal, a Tervező részére utasítást ad. A jóváhagyásával készült megoldást a Megrendelő utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit (határidő, tervezési díj módosítása stb.) viselnie kell.

11. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződésből ráháruló kötelezettségeket késedelmesen teljesíti, a kapcsolódó tervezési határidők ezzel az időtartammal meghosszabbodnak.

12. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Tervező jelen szerződés teljesítéséhez altervezőt, más közreműködőt vegyen igénybe. Tervező közreműködőjéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

13. Tervező köteles mindazon munkaközi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentálni, amelyre őt jogszabály, hatósági előírás kötelezi, vagy ha Megrendelő külön kéri.
14. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a változtatási szándékok településrendezési eszközökön történő átvezethetőségét, illetve átvezetésének módját befolyásolják a felsőbb jogszabályok (pl. Étv., OTÉK, természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok stb.) előírásai, valamint az államigazgatási szervek szakmai és jogszabályon alapuló véleménye. Ennek megfelelően a módosításhoz szükséges tervdokumentáció elkészítése nem garantálja a településrendezési eszközök elfogadását, vagy a változtatási szándékok igény szerint a szabályzatba épülését.

15. Tervező az 1. pontban megfogalmazott feladat tartalmának kibővítése, részleges, vagy teljes változása, továbbá a tervezési munkák folyamatosságát biztosítandó egyes ütemek lezárulásához szükséges Megrendelői döntések 90 napon túli elhúzódása esetén a jelen szerződés módosítását kezdeményezheti, valamint jogosult az addig elvégzett munkát készültségi foknak megfelelően Megrendelő részére leszámlázni.

16. A Tervező jogosult ezt a szerződést felmondani, ha a Megrendelő:

a. a közbenső adatszolgáltatási, intézkedési kötelezettségének határidőn belül, saját hibájából nem tesz eleget,

b. a továbbdolgozás szempontjából lényeges kérdésekben határidőn belül nem foglal állást, 

c. a munkát bármi oknál fogva leállítja, és ennek időtartama az egy hónapot meghaladja.

17. A Megrendelő jogosult ezt a szerződést felmondani, ill. attól elállni, ha a Tervező:

a. a mellékletben foglalt részteljesítési határidő bármelyikét önhibájából elmulasztja, és a (rész)teljesítése 120 napot meghaladóan késik,
b. nem a szerződésnek megfelelően végzi tevékenységét.
18. A tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona. A Megrendelő a tervdokumentációt a jelen szerződésben meghatározott esetben használhatja fel, de továbbtervezésre másnak nem adhatja át, nyilvánosságra csak a szerződés tárgyában hozhatja. A tervdokumentációt a Megrendelő mindaddig nem használhatja, amíg a számlában megjelölt tervezési díj összegét nem egyenlítette ki. A továbbtervezés során a szerzőt a tervezési folyamatba be kell vonni.

19. A jelen szerződéshez csatolt mellékletben foglaltak e szerződés részét képezik.

20. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel kapcsolatos minden esetleges vitájukat egyeztetés keretében rendezik. Bírósághoz kizárólag abban az esetben fordulnak, ha az egyeztetések nem vezettek eredményre.
21. E szerződésben és mellékletében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és más hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.


Csongrád, 2016. ...

Budapest, 2016. ...

….........................................................
.........................................................


Megrendelő
Tervező
I. számú melléklet

TERVEZÉSI TEMATIKA

A tervezési feladat: A hűtőgép alkatrészek gyártásával foglalkozó Vestfrost Kft. (hrsz. 1643/9) fejlesztési igényeinek megfelelően a területe vonatkozó építési paraméterek módosítása, OTÉK-tól eltérő paraméterek településrendezési megalapozása.

A településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített eljárásban történhet a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: TFR rendelet) 32. § (4) bekezdése alapján.

A tervkészítés során a következő munkarészek készülnek el:
· Megalapozó munkarészek (vizsgálatok) és alátámasztó javaslat készítése a módosításnak megfelelő mélységben;

· Helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosításának javaslata;

HATÁRIDŐK ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS: 
	
	Munkarész
	Határidő
	Példányszám
	Tervezési díj

	1.
	Véleményezési tervdokumentáció Megrendelői véleményezésre
	A szerződés aláírásától és az adatszolgáltatástól számított 4 hét
	1 digitális megrendelői példány (e-mail)
	–

	2.
	Véleményezési dokumentáció elkészítése egyszerűsített államigazgatási véleményezési eljárás lefolytatásához
	A terv Megrendelő általi jóváhagyását követő 1 hét
	A jogszabályokban rögzített digitális példányszám, illetve 2 nyomtatott megrendelői példány
	60%

	3.
	Tervezői válaszok elkészítése a beérkezett véleményekre
	A véleményezési eljárás lezárását követő 2 hét
	1 digitális példány (e-mail)
	–

	4.
	Végső véleményezési anyag összeállítása
	A véleményezési eljárást követően az észrevételekre adott tervezői válaszok Megrendelő általi jóváhagyását követő 2 hét 
	két nyomtatott és két digitális példány
	30%

	5.
	Jóváhagyást követően véglegesítés, dokumentálás.
	A rendelet elfogadásától számított 1 hét
	A Megrendelő részére 2 nyomtatott és 2 digitális példány végleges tervdokumentáció
	10%


A településrendezési eszközök módosítása az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 6-án hatályos állapotának megfelelően kerül kidolgozásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy a településrendezési eszközök módosítását a TFR rendelet 43. § (1) bek. b) pontja és a 45. § (4) bekezdésnek értelmében 2016. december 15-ig el kell fogadni.

A településrendezési eszközök módosítása tapasztalataink szerint egyszerűsített eljárás esetén minimum 3,5-4 hónapot vesz igénybe. Felhívjuk a figyelmet, hogy irodánk 2016. augusztus 1 és 20. között a nyári szabadságolások miatt zárva tart. Ezért a vállalási idő három héttel meghosszabbodhat. 

ADATSZOLGÁLTATÁSI IGÉNY:

· A módosítással érintett területekre vonatkozó legfrissebb hiteles ingatlan-nyilvántartási térkép;

· A módosítás településrendezési eszközökbe építését segítő tervek, fejlesztési koncepciók, helyszínrajzok, változtatási vázrajzok lehetőleg szerkeszthető formátumban; 

· Szükség szerint tulajdoni lapok.

