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 TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
Terviratok: 
  - ALÁÍRÓ LAP 
  - TARTALOMJEGYZÉK 

- ÉPÍTÉSZ KIVITELI MŰSZAKI LEÍRÁS 
- TŰZVÉDELMI SZAKVÉLEMÉNY 

Tervek: 
H-1 HELYSZÍNRAJZ M=1:500 

Felmérési tervek: 
I-F-1 I.  ÉPÜLETRÉSZ FELMÉRÉSI NYUGATI HOMLOKZAT M=1:50 
I-F-2 I.  ÉPÜLETRÉSZ FELMÉRÉSI ÉSZAKI HOMLOKZAT M=1:50 
I-F-3 I.  ÉPÜLETRÉSZ FELMÉRÉSI DÉLI HOMLOKZAT M=1:50 
I-F-4 I.  ÉPÜLETRÉSZ FELMÉRÉSI KELETI HOMLOKZAT M=1:50 
II-F-1 II. ÉPÜLETRÉSZ FELMÉRÉSI ÉSZAKI HOMLOKZAT M=1:50 
II-F-2 II. ÉPÜLETRÉSZ FELMÉRÉSI KELETI HOMLOKZAT M=1:50 
II-F-3 II. ÉPÜLETRÉSZ FELMÉRÉSI DÉLI HOMLOKZAT M=1:50 
II-F-4 II. ÉPÜLETRÉSZ FELMÉRÉSI NYUGATI-DÉLI HOMLOKZAT M=1:50 

 

Tervezett állapot: 
I-É-1 I.  ÉPÜLETRÉSZ TERVEZETT NYUGATI HOMLOKZAT M=1:50 
I-É-2 I.  ÉPÜLETRÉSZ TERVEZETT ÉSZAKI HOMLOKZAT M=1:50 
I-É-3 I.  ÉPÜLETRÉSZ TERVEZETT DÉLI HOMLOKZAT M=1:50 
I-É-4 I.  ÉPÜLETRÉSZ TERVEZETT KELETI HOMLOKZAT M=1:50 
I.É-5 I.  ÉPÜLETRÉSZ TETŐ ALAPRAJZ         M=1:100 
II-É-1 II. ÉPÜLETRÉSZ TERVEZETT ÉSZAKI HOMLOKZAT M=1:50 
II-É-2 II. ÉPÜLETRÉSZ TERVEZETT KELETI HOMLOKZAT M=1:50 
II-É-3 II. ÉPÜLETRÉSZ TERVEZETT DÉLI HOMLOKZAT M=1:50 
II-É-4 II. ÉPÜLETRÉSZ FELMÉRÉSI NYUGATI-DÉLI HOMLOKZAT M=1:50 
II.É-5 II. ÉPÜLETRÉSZ TETŐ ALAPRAJZ         M=1:100 
II.É-6 RÉSZLEGES AKADÁLYMENTESÍTÉSI ALAPRAJZ        M=1:100 
 
 

Homlokzati nyílászáró konszignációk: 
 

FELMÉRÉSI KONSZIGNÁCIÓ M=1:20 
TERVEZETT KONSZIGNÁCIÓ M=1:20 
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 ÉPÍTÉSZ KIVITELI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 
ÁLTALÁNOS ADATOK: 
 

Megbízó: CSONGRÁD Város Önkormányzata 
 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 
 
Építmény helye: CSTÁI Galli János Ált. Iskolája és Művészeti Iskolája 
 6640 Csongrád, Szentháromság tér 14. 

 
ELŐZMÉNYEK: 
 

A TOP-3.2.1-15 kódszámú Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódóan Csongrád 
Város Önkormányzata a CSTÁI Galli János Általános Iskola korszerűsítésére nyújtott be 
pályázatot. Ennek keretében az iskola épületegyüttesének hőszigetelését (falak, 
lapostetők), valamint a külső nyílászárók cseréjét végzik el, továbbá az épületben 
kialakításra kerül egy rámpával megközelíthető akadálymentes mosdó is. 
 
A pályázati anyagot a PIXTER Mérnöki Szolgáltató Kft. állította össze. 
 
Irodánk a fentiek ismeretében az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás lefolytatásának alapdokumentumaként szolgáló kiviteli tervek elkészítésére kapott 
megbízást. A munka elvégzéséhez szükséges épület homlokzatok, nyílászárók és 
tetőfelületek átfogó felmérését, valamint az akadálymentes mosdó kiviteli terveit 
elkészítettük. 

 
ÉPÜLET RÖVID BEMUTATÁSA: 

 
Az immár több, mint 60 éves épületegyüttes Csongrád belvárosában, a Szentháromság 
téren helyezkedik el, általános iskola és zeneiskola funkciót tölt be. Az energetikai 
korszerűsítése az idők folyamán ennek megfelelően már nagyon szükségessé vált.  
Az épületegyüttes 3 fő egységre osztható (főépület, tornaterem, zenetermek).  
Az I. épületrész a főépület, ez magasföldszint + 2 emelet kialakítású. A délkeleti (belső 
udvari) részen eltérő belső szintmagassággal egy földszint + 3 emelet épületszárny lett 
kialakítva. 
A II. épületrészt a nagy belmagasságú tornaterem és hozzá kapcsolódó alacsonyabb 
közlekedő folyosó adja. Ez a rész biztosítja az összeköttetést a földszintes kialakítású 
zenetermek felé. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS: 
 

1, FALFELÜLETEK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE: 
 
Az épület falazata jellemzően kisméretű tömör agyagtégla, kívülről kőporos vakolattal 
ellátva. A főépület nyugati utcai és az északi park felőli homlokzatai városképi jelentőségű, 
impozáns kisméretű tégla faldíszekkel lettek ellátva. Ezen épületrészeken külső 
hőszigetelés nem kerül elhelyezésre, a faldíszek megtartására való tekintettel. Egy későbbi 
emeletráépítés során az emeleti rész már nem követi az alsó két szint struktúráját, ezért ott 
a díszítő elemek már nem kerülnek vissza.  
 
A főépület azon falfelületei, melyekre nem kerül hőszigetelő anyag, színezett hőszigetelő 
vakolattal lesznek ellátva, a homlokzati terveken ábrázoltak szerint.  
Az épületegyüttes többi falfelületének hőszigetelése dryvit homlokzati hőszigetelő rendszer 
alkalmazásával kerül megvalósításra.  
 

A dryvit rendszer összetevői: 

- Dryvit Primus Ragasztó 
Cementtel 1:1 arányban összekeverve a hőszigetelő Nikecell D táblák falfelületre történő 
felragasztására, valamint az üvegháló beágyazására szolgál. 
Anyagszükséglet: kb. 3,0 kg/m2 + azonos mennyiségű cement 

 
- Nikecell D (EPS 80) hőszigetelő lemez 

Táblamérete: 1000 × 500 mm. (Hővezetési tényező: 0,040 W/mK) 
Vastagságát épületfizikai méretezés határozza meg. Jelen épületnél 25-150 mm között 
változik, az energetikai számítások, valamint a homlokzati terveken ábrázoltak szerint. 

 
- Üvegháló 

A mechanikai igénybevétellel szemben erősíti a felületet, feszültségkiegyenlítő. 
Anyagszükséglet: 1,1 m2/m2  
 
- Dryvit Vékonyvakolat/Dörzs (vagy kapart) hatású, hengerelt és szárazvakolat 
Építész tervezővel egyeztetett színárnyalatban. 
Anyagszükséglet:  

- dörzs 2-es, kapart hatású 1,5-ös, szárazvakolat: 2,7 kg/m2 
- hengerelt vékonyvakolat 0,8 kg/m2 

 
Technológiai lépések: 

- Falfelület előkészítése: 
Az alapfelületet, vakolatot minden esetben át kell vizsgálni, a repedezett, felpúposodott 
vakolatot el kell távolítani, a cm-es különbségeket vissza kell vakolni. 
A ragasztó a tapadást biztosítja a hőszigetelő lapok és a vakolat között, de a leváló 
vakolat a későbbiekben a teljes rendszer repedezéséhez vezethet. 
 

- Indítóprofil felhelyezése: 
A hőszigetelő lapok alsó élének mechanikai védelmére és a vízorr kiképzésére ajánlott 
indítósín felhelyezése a lábazat fölé. Ezeket, ha a falfelület nem teljesen sík, távtartók 
alkalmazásával kell felcsavarozni. A sínek illesztéséhez speciális, profiltoldó elemek 
kaphatóak. 
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- Ragasztás: 
A ragasztáshoz a lapokat úgy kell bekenni, hogy minden dübelezési pont alá kerüljön 
ragasztó. A ragasztási alapszabály, hogy, a hőszigetelő lapoknak min 40%-ban kell a falra 
tapadniuk. Ez történhet pontszerűen (8-10 pontban), vagy a széleken kenve és középen 
3-4 pontban. A ragasztást mindig indítóprofiltól kezdve, lentről felfelé végezzük. A lapokat 
egymástól eltolva (fektetve!) kötésben kell felhelyezni. Ha lehetséges, a nyílászárók 
sarkait, egy hőszigetelő lapból vágjuk ki. A felragasztott lapokat szintenként ellenőrizzük 
és vízszintes mozdulatokkal szorosan toljuk egymáshoz őket, hogy minél kisseb legyen 
az illesztési hézag. A száradást követően minden illesztési hézagot vagy méretre vágott 
nikecell csíkokkal, vagy purhabbal ki kell tölteni! A felület hullámossága igazán csak a 
vékonyvakolat felhordása után válik láthatóvá, ezért a Nikecell lapok ragasztásakor 2 
méteres vízmérték  használata ajánlott, amivel esetleg ellenőrizni lehet a fal 
egyenetlenségeit. 
 

- Hálózás előkészítése (dübelezés, csiszolás): 
A hőszigetelő lapok kiegészítő dübeles rögzítést is kapnak.  
Rögzítéskor betonba 3-4 cm-t, tömör téglába 4-5 cm-t, üreges téglába 5-6 cm-t érjen be a 
dübel, m2-enként 4-6 db szükséges, szélső, szélszívásnak kitett falfelületeken a gyártó 
utasításai szerint kell eljárni. 
Ajánlott minden esetben a hőszigetelő lapok átcsiszolása. A csiszolást körkörös 
mozdulatokkal kell végezni (nem elegendő csak a találkozási éleken) erre a célra 
kialakított szerszámokkal. 
A dübelezéssel kombinált ragasztás esetén a dübelek okozta mélyedéseket a hálózás 
előtt be kell simítani. Hálózáskor így elkerülhető a dübel lyukaknál átnyomódó 
ragasztóanyag, amit száradás után csak csiszolással távolítható el.  
 

- Hálózás:  
A hálózás, vagyis pontosabban a háló beágyazás a rendszer lelke. Az üvegháló, két réteg 
ragasztó közé ágyazva, felel csak meg a dryvit rendszer követelményeinek. Tehát a hálót 
a felkent ragasztó felületére kell tenni és újra átsimítani. 
Ha csak a felfüggesztett üvegszöveten át kenjük fel a ragasztót, a háló rácsai alá nem 
kerül ragasztó. A hálózást mindig próbáljuk minél nagyobb felületen végezni. Ha 
lehetséges, minden munkaszinten egy ember helyezkedjen el és az épület 
magasságának megfelelő hálót egyben kell feltenni. A ragasztóanyag felhordása kb. 2 
mm vastagságban történjen és ez a folyamat elnagyoltan is végezhető. Az így felkent 
ragasztó felületére helyezzük fel a méretre vágott üvegszövetet, és simítsuk át újra az 
egészet, közben figyelve, hogy a háló egyenletesen, gyűrődésmentesen terüljön el a 
falfelületen. Az üvegszövetnek teljes mértékben fedettnek kell lennie, így ha szükséges, 
plusz anyagfelvitellel javítsuk az anyaghiányos részeket. A 10 cm-es háló átfedés 
alapkövetelmény, de néhány esetben az üvegszövet minősége, sűrűsége is okozhat 
problémát. Az átfedéseknél próbáljuk meg az anyagot kicsit vékonyabban elhúzni, majd 
rátét után a glettelést az előző hálón 15-20 cm-re benyúlva végezni. Ez azért szükséges, 
mert az egymásra helyezett 2-2 mm ragasztóréteg már ~0,5 cm vastag is lehet, ami a 
felületen már meg fog látszódni. A sarkok megerősítése átvezetett hálóval ajánlott!  
 

- Élvédők felhelyezése:  
A hőszigetelő rendszer legsérülékenyebb pontjai a sarkok. A sarkokon alkalmazható 
élvédők az esztétika mellett a mechanikai behatásoktól is védik a rendszert. Az alumínium 
vagy műanyag élvédőkre háló csíkokat ragasztanak. 
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- Alapozás:  
Az alkalmazott ragasztótól függően, a felületet elő kell készíteni a színezésre, 
csiszolással, alapozással. Csiszolással a hálózásnál keletkezett vékony karcokat 
távolítjuk el. Különleges esetekben, a ragasztó anyagával glettelést is végzünk a már 
behálózott felületen, így sokkal egyenletesebb és esztétikusabb felület érhető el. 
Alapozásnál mindig ajánlott a gyártó által előírt száradási időt betartani. Léteznek 
gyárilag, színre kevert alapozók is, de a legfontosabb, hogy mindig a felhasználandó 
vékonyvakolat saját alapozóját alkalmazzuk.  
 

- Vékonyvakolat felhordása:  
A vékonyvakolat igen érzékeny az időjárásra és folyamatos feldolgozást igényel. 
Rozsdamentes glettvassal a szemcsenagyságnak megfelelő vastagságban fel kell húzni a 
vakolatot a falra, majd PVC simítóval elkészíteni struktúrának megfelelő felületet. A 
dörzsölést még az anyag száradás előtt be kell fejezni és a szomszédos munkafelületeket 
tökéletesen össze kell dolgozni. A színezést mindig legfelülről kezdjük, mert a 
vékonyvakolat általában csöpög, így nem keni össze a már elkészült felületet. 
Az épületen dörzsölt vakolat készül, melyben nagyobb szemcsék is vannak, ennek 
köszönhetően a felülete barázdált lesz, melynek iránya változtatható, így többféle 
struktúra is kialakítható. 

 
A hőszigetelés elhelyezését követő munkálatok: 

 
A hőszigetelő anyag vastagságából adódóan a terveken ábrázolt helyeken a meglévő 
ereszcsatornák és lefolyócső szakaszok kintebb szerelése válik indokolttá, melyhez 
bádogos szakmunka bevonása szükséges. 
 

2, TETŐFELÜLETEK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE: 
 
A tetőfelületekről a meglévő műanyag lemezes szigetelést teljes egészében el kell 
bontani. A fogadó felület megtisztítása (esetenként szükséges kiegyenlítése) után 
helyezhető el a táblás expandált polisztirol lemez hőszigetelés, két rétegben, összesen 
min. 20 cm vastagságban. A felső hőszigetelő réteg egyben a csapadékvíz szigetelés 
lejtését biztosító réteg is, kialakítása ennek megfelelően, ereszvonalra való lejtetéssel 
készül el. A lemezeket eltolással fektetve kell elhelyezni, rétegenként egymáshoz 
ragasztva. A meglévő párkányelemek vonalában a szigetelés vastagsága csökkentésre 
kerül, ezáltal biztosítva a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges lejtést a függőeresz 
irányába anélkül, hogy a meglévő attika megbontásra kerülne. 
A hőszigetelésre egy technológiai elválasztó réteget adó geotextília kerül fektetésre, majd 
erre kerül PVC vízszigetelő lemez, mechanikai rögzítéssel ellátva, a gyártó utasításai 
szerint szükséges mértékben.  
 

3, KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE: 
 
Az épületegyüttes ablakai és ajtói döntő többségében az eredeti fa és fém nyílászárók, 
csak a zenetermi épületrészen találhatóak már korszerűsített, hőszigetelt műanyag 
ablakok. Ezek, valamint a főépület fa főbejárati kapuja, és a belső udvarra néző fa bejárati 
ajtók megmaradnak. 
A főépület kapcsolt gerébtokos szerkezetű ablakai a homlokzati kép megtartása miatt úgy 
lesznek lecserélve, hogy a külső meglévő fa tokszerkezet bent marad, és az új nyílászáró 
közvetlenül e mögé kerül beépítésre, a terveken jelölt helyeken.  
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A hőszigetelt homlokzati részeken az új nyílászárók vagy a meglévő tokszerkezet 
megtartásával, vagy annak teljes kibontásával kerül elhelyezésre. 
A bent maradó a tokszerkezet esetében a homlokzati hőszigetelés 80 mm vastagságban 
kerül befordításra, a kibontott tokszerkezetek esetében 30 mm kávaszigetelés készül.  
Jelen átalakítás keretében fokozott hőszigetelésű műanyag tokszerkezetű nyílászárók 
készülnek fehér színben, hőszigetelt üvegezéssel, a kiviteli terveken ábrázolt 
nyitásmóddal. Az újonnan beépítésre kerülő ablakok részben aereco résszellőzővel 
(légbevezetővel) készülhetnek, de ez nem helyettesíti a jogszabályban előírt légcsere 
biztosítását. Azt a nyílászárók megnyitásával lehet biztosítani. A megbízóval egyeztetett 
helyeken utólagosan felhelyezhető szúnyoghálók kerülnek beépítésre. 
A hőhidak csökkentése érdekében a nyílászárók külső oldali bádoglemeze min. 2 cm 
vastagságban megemelendő, és alá hőszigetelés (vagy purhab kitöltés) elhelyezése 
indokolt. 
Az újonnan beépítésre kerülő nyílászárók méreteit a gyártás előtt a helyszínen 
darabonként ellenőrizni kell. 
 
Tervezett árnyékolás: 
A főépület déli és keleti oldalán lévő nyílászárók hővédő (négy évszakos, climaguard 
solar) üvegezéssel készülnek. 
 

4, AKADÁLYMENTES MOSDÓ KIALAKÍTÁSA: 
 
A tervezett, rámpával ellátott akadálymentesített bejárat megközelítésére a hátsó parkolók 
irányából nyílik lehetőség. A rámpa az előírásoknak megfelelően kapaszkodókkal ellátott.  
A mosdót a részleges akadálymentesítési terveknek megfelelően kell kialakítani. 
 

5, EGYÉB MUNKÁLATOK: 
 
- Nyerstégla felületek kezelése. 
- A zenetermek felett a már kiváltott működésű, nem használt kémények tető feletti része 

a tető hőszigetelés elhelyezése előtt visszabontásra kerül.  
- Villámvédelem: Az épület villámvédelmét a vonatkozó jogszabályok szerint helyre kell 

állítani, illetve az utólagos hőszigetelés miatt egyes elemeit át kell helyezni. 
 

MEGJEGYZÉS: 
 

A munkálatok során a vonatkozó munka- és balesetvédelmi szabályokat mindenképp be 
kell tartani!  
A kialakított ütemezés során figyelembe kell venni az iskola működési rendjét, hogy az 
átalakítási munkálatok a lehető legkevesebb fennakadást okozzák az oktatásban. 
Az építész műszaki leírás, az építész tervek és az építész költségvetés együtt 
értelmezendők, képezik a tervi egészet, tehát az itt meg nem határozott anyagok, 
megoldások a terveken, illetve a költségvetésben szerepelnek. Az előregyártott elemek 
rögzítésének módját, sűrűségét, típusát a gyártó határozza meg. Minden egyéb meg nem 
határozottról a szakági tervek adnak megoldást, műszaki tartalmat. 
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