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ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

ELŐSZÓ: 

A Cseh István Lőtér és Turisztikai Központ koncepció terveinek készítését hosszas előkészítő fázis 
előzte meg, mely során a használói csoportok igényeinek a helyszín adottságainak 
vizsgálatával egy korszerű, minden igényt kielégítő, gazdaságos üzemeltetésű, fentartható 

létesítmény megvalósítását tűztük ki célul. 

 

HELYSZÍN BEMUTATÁSA: 

A koncepció tervezés területe Csongrád-Csanád megyében, a Csongrádi Járásban, 
Csongrád város közigazgatási területén, azon belül a Csongrád, Külterület 0133/3 helyrajzi 

számú telken található. A Cseh István Lőtér jelenleg is ezen a területen működik. A lőtér területe 
a Csongrád és Szentes közötti 451-es számú közútszakaszról, a 29km 735m szelvényben lévő 

útcsatlakozásról közelíthető meg. A telek a közúttól délre mintegy 100-150m távolságban 
található. 

 

A telek területe az ingatlannyilvántartás szerint 92313 m2 mely több művelési ágú területrészre 
tagolódik, úgymint szántó, erdő, kivett sporttelep, kivett sajáthasználatú út. A telek tulajdonosa 
Csongrád Város Önkormányzata, vagyonkezelője az Alföldi Agrárképzési Centrum. 
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(Az érintett területek tulajdoni lapjai és térképmásolatai az építészeti műszaki leírás végén 
találhatóak.) 

A helyi építési szabályzat szerint telek két övezetbe tartozik, az egyik általános mezőgazdasági 

terület, a másik gazdasági erdő. 

 

A telek villamos energiaellátással rendelkezik, melynek kapacitását növelni kell a tervezett 
létesítményhez szükséges mértékben. 

A telken jelenleg ívóvíz ellátás, gázellátás, és szennyvízcsatorna hálózati csatlakozás nincs 
kiépítve. Ezek közül az ivóvíz hálózat kiépítését Csongrád Város Önkormányzata vállalja, melyről 
szóló szándéknyilatkozatukat mellékletként csatoljuk. 

 

TERVEZÉST MEGELŐZŐ FELADATOK 

A koncepcióterv feladatkiírásában foglalt funkciók nem férnek el maradéktalanul a jelenlegi 
telekhatárok között. A probléma az 500 m-es lőtér elhelyezését jelenti. Mivel ilyen lőtér méret 

ritkaságszámba megy, mindenféleképpen megoldást kerestünk az elhelyezésére. A telek keleti 
oldalánál található egy telek melynek tulajdonosa szintén a Csongrád Város Önkormányzata, 

vagyonkezelője az Alföldi Agrárképzési Centrum, helyrajzi száma 0133/4. A tulajdonossal, és a 
vagyonkezelővel egyeztettünk egy megoldási javaslatot mely szerint a 0133/4 helyrajziszámú 

területből egy szükséges szélességű sávot telekhatárrendezéssel a lőtér jelenlegi telkéhez 
vonunk. Mindkét telek tulajdonosa Csongrád Város Önkormányzata, a telekalakításról szóló 

szándéknyilatkozatát mellékletként csatoljuk. 

A jelenlegi építési övezeti előírásokat módosítani szükséges, hogy a létesítmény 

engedélyezhető legyen. Csongrád Város Önkormányzata, a szabályozási terv módosításáról 
szóló szándéknyilatkozatát mellékletként csatoljuk. 

Mindhárom feladatot az ívóvíz hálózat fejlesztését, a telekhatárrendezést és a szabályozási terv 
módosítását az építési engedélyezési tervek benyújtását megelőzően kell elvégezni. 
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KONCEPCIONÁLIS KIALAKÍTÁS: 

A tervezett komplexum több célcsoport igényét fogja össze egy létesítmény keretei közé. Ezek 
a csoportok a következők: 

- Magánszemélyek – turisztikai cél 
- Egyesületek – sport cél 
- Vadásztársaságok – sport cél 

- Oktatási intézmények – oktatási cél 
- Vállalkozások – termék tesztelési cél 

- Állami szervezetek – kiképzési cél 

A célcsoportok igényeire válaszul a következő funkciókat helyeztük el a koncepciótervben: 

- Családbarát tevékenységek számára lézerpontos lőmozit, légfegyveres lőteret, 

fegyvermúzeumot, külön épületben akadálypálya és kalandpálya kialakításának 
lehetőségét, valamint étterem kávézó kialakítását. 

- Sport és oktatási célra vadászok számára és állami szervezetek gyakorlatozására, 25 m-
es, 50 m-es, 100 m-es, 300 n-es lőtér, sörétes skeet, trap, toronykakas, és futóvad lőtér 

kialakítását, valamint egy éles lőmozi kialakítását. 
- Haditechnikai precíziós célra, vállalkozások terméktesztelési céljára 500 m-es lőtér 

kialakítását. 
- Versenyterületek kialakítását, IDPA, ISPC országos szintű és nemzetközi szintű versenyek 

rendezésére.  

 

TELEPÍTÉS: 

A létesítmény épületeit, a lőtérpályákat úgy helyeztük el, hogy a területen meglévő erdős 

területet megőrizzük. A közterület felől először a családbarát tevékenységek érhetők el. A 
szakmai területekre előzetes bejelentkezés, alapján történik a beléptetés.  

Az épületegyüttes a telek magjába található, tőle északkeletre van a telek bejárata, melytől 
az épület előtti parkolóig saját használatú úton lehet eljutni. Ennek az útnak az első szakasza 
mellett terveztük kialakítani az akadálypálya épületét. Az épületegyüttes délnyugati, délkeleti 

és távolabb a keleti részén találhatóak a kültéri lőtérpályák. 

  

FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS: 

A tervezett épület földszintes beépítésű, jellemzően lapostetős épülettömegekből áll. A 
parkolóból a főbejáraton keresztül az előcsarnok érhető el, ahol a recepció és az információs 

pult található. Innen közvetlenül érhetőek el a családbarát tevékenységekhez kapcsolódó 
területek, a lézerpontos lőmozi, a légfegyveres lőtér, a fegyvermúzeum, a kávézó, és a 100 

férőhelyes étterem. 

A szakmai közönség, a vadásztársaságok tagjai, a sportegyesületek, a szakmai oktatási 

intézmények diákjai, a rendvédelmi szervek tagjai, a belső területekre, engedéllyel léphetnek 
be. 

A lőtér teljes területét kerítéssel körbe kerítettük, a kültéri lőterek elsősorban az épületen 
keresztül érhetőek el. Azonban lehetőség van a 300 m-es és 500 m-es lőterek közvetlen 
megközelítésére, egyedi beléptetéssel egy-egy kapun keresztül. Az épület belső teréből 

közvetlenül érhető el a 10 lőállásos 50/25 m-es félig fedett lőtér, a 15 lőállásos 100/50 m-es 
nyitott lőtér, valamint az éles lőmozi. Ezen a területen alakítottunk ki kétnemű öltöző és zuhanyzó 
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blokkot, külön kétnemű wc-mosdó blokkot. Az öltöző blokkok, a wc blokkok akadálymentesen 

használhatóak. Az épületben kialakítottunk egy fegyver, és lőszertároló helyiséget, és egy 
fegyverműhelyt. Mivel a létesítmény alkalmas haditechnikai, és rendvédelmi gyakorlatozási 

célokra a szükséges megbeszélések, eligazítások céljára a Tárgyaló/Tanterem elnevezésű 
helyiséget speciális árnyékolással és védelemmel kell ellátni. A Tárgyaló/Tanteremet és 

Karbantartó-Eligazító/Tanteremet elsősorban az oktatási intézmények számára alakítjuk ki, 
azonban lehetőségük van a Tárgyaló/Tanterem helyiség használatára is. Ezek a helyiségek 

versenyek alkalmával eligazítóként funkcionálnak.  

Az épülettől délkeletre a kültéri dinamikus lövészet számára szolgáló nyolc pálya található 

melyek közül kettőt skeet, trap, és toronykakas lövészetre, ezen túl a kettő közül az egyiket még 
a futóvad lövészetre is alkalmasan alakítottuk ki. Az épülettől délnyugati irályban a telekhatár 

mentén a 300 m-es golyós lőteret alakítottunk ki. A keleti oldalon a telekalakítással a telekhez 
a másik telekből átadott területsávon az 500 m-es lőtér található. Mivel közel sík területen 

vagyunk a lőtérpályák körüli lövedékfelfogó földsáncokat a lőtér területéről kiemelt földből 
építjük meg. Ez azt jelenti, hogy a lőterek veszélyességi területei a környező terephez képest 

süllyesztett területek. Célunk, hogy a telekről földet elszállítani, a telekre földet beszállítani ne 
kelljen. A tervezett földműveket tömörítetten, felületét füvesítve kell megépíteni, a 

veszélyességi terület felől 4 m-es minimális magassággal. Az éles lőterek célterületei mögött 
energiaelnyelő, és lövedékfelfogót kell telepíteni. A kültéri lőterekhez külön kétnemű wc-blokk 

épületet terveztünk akadálymentes wc-mosdóval. A területen a kültéri lőterek megközelítésére 
zúzottkő utakat terveztünk. 

 

TERVEZETT BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK: 

A tervezett beépítési paraméterek számításához a 0133/3 helyrajziszámú telek és a 0133/34 
helyrajziszámú telek összevonása és újra osztása során az 500 m-es lőtérhez szükséges területtel 

növelt, telekterületet alkalmaztunk. A telekalakítás után ez kismértékben változhat. 

- 0133/3 hrsz-ú telek területe:       92.313 m2 
- 0133/4 hrsz-ú telekből származó rész területe:    30.075 m2 

0133/3 hrsz-ú telek kialakuló területe:   122.388 m2 

Tervezett beépített területek: 

- Főépület:      5333,57 m2 

- Wc blokk épület:             55,78 m2 
- Nyitott-fedett terek (8 db kültéri pálya)         144 m2 

- Lőkonténerek (2 db)         59,46 m2 
- Akadálypálya épület:       891,51 m2 

Összesen:      6484,32 m2 

Tervezett beépítettség:     5,30% 

Tervezett zöldterület:      107.419,97 m2 

Tervezett zöldfelületi arány:     87,77% 
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ÉPÍTÉSI MUNKÁK, ÉPÜLETSZERKEZETEK ISMERTETÉSE: 

A területen az építési munkák megkezdése előtt a meglévő épületeket el kell bontani, valamint 
a teljes építéssel érintett területen a cserjeirtási munkákat és a tereprendezési munkákat el kell 

végezni. A jelenlegi lőterek köröli földsáncokat vissza kell tölteni azokba a gödrökbe, és 
medencékbe melyekből eredetileg kitermelték. A visszatöltést rétegenként kell tömöríteni. 

A következőkben ismertetett főbb épületszerkezetek csak javaslatok, az építési engedélyezési 
tervek készítése során más gazdaságos és indokolt megoldások is választhatóak.  

Az épület alapozására elsősorban síkalapozást terveztünk azon belül sálalapok és pontalapok 

készülnek. Azonban számítani kell arra is, hogy azokon a helyeken, ahol korábban visszatöltött 
mélyedések voltak, mélyalapozást kell készíteni. Ennek eldöntése építési engedélyezési 

tervezést megelőzően készített részletes geodéziai felmérés alapján lehetséges. Az épület 
alapjai felett vasbeton talpgerenda, a pillérvázas épületrészeken gerendarács készül. 

Az épület teherhordó szerkezetei épületrészenként változhat. A nagyobb terek esetén, mint a 
légfegyveres lőtér, a konyha és étterem, jellemzően előregyártott vb. épületváz készül, 
előregyártott pillérekkel, előregyártott vb. gerendázat, és előregyártott vb. födémpanelekkel, 

és kerámia falazóblokkal készített vázkitöltő falakkal. Egyes épületrészeken mint az öltözőblokk 
sávja a függőleges teherhordó szerkezetek kerámia falazóblokkal, felettük a födémek szintén 

előregyártott vb.  födémpanelekkel készülnek. Az 50/25 m-es lőtéret 25 m-ig fedéssel látjuk el. 
A 100/50 m-es lőtér és az 50/25 m-es lőtér lövedékfelfogó terei szintén fedést kapnak. Ezeken a 

nagyfesztávú helyeken a szendvicspanel, vagy filckasírozású trapézlemez fedést acél 
rácsostartó gerendázat hordja. 

Az épület falait mindkét oldalon vakolni kell. A homlokzati falak külső oldalán homlokzati 
hőszigetelő rendszer készül, dörzsölt struktúrájú vékonyvakolattal.  

A lapostetők egyenes rétegrendi kialakítással készülnek, hőszigetelésük expandált 

polisztirolhab, vízszigetelésük UV álló PVC lemez. A lapostetők belső vízelvezetésűek.  

Minden fűtött tér padlószerkezete hőszigetelt, a padlóburkolatok nagy kopásálló kerámiából 
készülnek.  

A vizesblokkokban és a konyhatechnológiai terekben 2m magaságig csempeburkolat készül. 

A belsőépítész bevonása javasolt a belső terek felületeinek, berendezési tárgyainak bútorainak 
egységes koncepció szerinti kialakítására. 

A 451-es úttól a lőtér területhatáráig tartó meglévő aszfalt burkolatú út felújítását 6 m 
szélességgel, 200 m hosszban el kell végezni. Az épülethez vezető belső út és parkoló kiselemes 
térburkolattal készül. Az épülettől a lőtérpályákhoz vezető belső zúzottkő szerkezetű út, 

süllyesztett szegélyek között lesz kialakítva. 

 

Szentes, 2022. 11. 28. 

 

        
         Szilágyi Tibor 

         építész tervező 

         É 06-0319 

 





Szektor : 53CSONGRÁD
Külterület 0133/3 helyrajzi szám

2022.11.25

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
a szántó                                          3        2.9841      77.89
b erdõ                                            2        2.5820      15.23
c Kivett sporttelep                               0          7351       0.00
d szántó                                          3        1.6624      43.39
f Kivett saját használatú út                      0          1999       0.00
g szántó                                          3        1.0678      27.87
  A földrészlet összes területe:                           9.2313     164.38
 
5. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 152549/2/2020.10.16
   eredeti határozat:  51241/1994.02.28
   jogcím: 1990. évi LXV. tv. 51241/1994.02.28
   jogállás: tulajdonos
   név: CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
   cím: 6640 CSONGRÁD Kossuth Lajos tér 7.
   törzsszám: 15726896
 
6. hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 150852/2/2022.02.18
   jogcím: vagyonkezelésbe adás
   jogállás: vagyonkezelõ
   név: ALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM
   cím: 6640 CSONGRÁD Kis-Tisza utca 4/a-6/a
   törzsszám: 15823481
 
 
                                    NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
6640 Csongrád Justh Gyula utca 2/B. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:30005/13243/2022

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat



Szektor : 53CSONGRÁD
Külterület 0133/4 helyrajzi szám

2022.11.25

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
a szántó                                                  10.9974     256.58
                                                  3                            7.4974    195.68
                                                  4                            3.5000     60.90
b legelõ                                          3          2679       2.22
c gyümölcsös                                      3          2564       3.56
  A földrészlet összes területe:                          11.5217     262.36
 
2. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 52231/1994.05.25
   jogcím: 1990. évi LXV. tv.
   jogállás: tulajdonos
   név: CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
   cím: 6640 CSONGRÁD Kossuth Lajos tér 7.
   törzsszám: 15726896
 
4. hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 150852/2/2022.02.18
   jogcím: vagyonkezelésbe adás
   jogállás: vagyonkezelõ
   név: ALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM
   cím: 6640 CSONGRÁD Kis-Tisza utca 4/a-6/a
   törzsszám: 15823481
 
 
4. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31049/2003.02.13
   Vezetékjog  
   jogosult: 
     név: INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. törzsszám: 12069316
     cím   : 2040 BUDAÖRS Puskás Tivadar utca 8-10
 
7. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 39518/2008.12.20
   Vezetékjog  
   Az ingatlanból 4010 m2 területre.
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
 
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
6640 Csongrád Justh Gyula utca 2/B. Oldal: 1 /

Megrendelés szám:30005/13245/2022

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás a következõ lapon

2



Szektor : 53CSONGRÁD
Külterület 0133/4 helyrajzi szám

2022.11.25

 
8. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33356/2010.05.14
   Vezetékjog  
   Az ingatlanból 150 m2 területre vontakozik.
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
6640 Csongrád Justh Gyula utca 2/B. Oldal: 2 / 2

Megrendelés szám:30005/13245/2022

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás az elõzõ lapról



E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
6640 Csongrád Justh Gyula utca 2/B.

Helyrajzi szám: CSONGRÁD külterület 133/3 Megrendelés szám: 7/344/2022

A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A
térképmásolat méretek levételére nem használható!

2022.11.25 14:59:09

Méretarány:  1 : 4000 Térrajzszám: 09734130002022



E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
6640 Csongrád Justh Gyula utca 2/B.

Helyrajzi szám: CSONGRÁD külterület 133/4 Megrendelés szám: 7/273/2022

A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A
térképmásolat méretek levételére nem használható!

2022.10.07 09:54:19

Méretarány:  1 : 4000 Térrajzszám: 09685690002022
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ÉPÜLETVILLAMOSSÁG MŰSZAKI LEÍRÁSA 

 

VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS, FOGYASZTÁSMÉRÉS: 

 

Villamos hálózat közműszolgáltatója: MVM Démász Áramhálózati Kft. 

A telek jelenleg is rendelkezik villamos energiaellátással, azonban az új létesítmény villamos 
igényét nem tudja ellátni. 

A létesítmény villamos berendezéseinek előzetesen kalkulált beépített teljesítménye: 500 kVA 

Várható egyidejű teljesítmény: 400 kVA 

A pontos igényeket az engedélyes és kiviteli tervekben kell meghatározni. Az áramszolgáltatói 
hálózat bővítési lehetőségéről az áramszolgáltatótól be kell kérni a műszaki-gazdasági 

tájékoztatót. 

Mivel az épület teljesítményigénye 50 kVA feletti, ezért a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. 
melléklet 13.1. pontja alapján a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály bevonása szükséges. 

 

NAPELEMES ENERGIATERMELŐ RENDSZER: 

 

A fogyasztás csökkentésére lapostetőre helyezett napelemes rendszert tervezünk. A tető 
statikailag úgy lesz méretezve, hogy elbírja a többlet terheket. 

A rendszer teljesítményét annak függvényében kell meghatározni, hogy a tervezéskor aktuális 

jogszabályi háttér megengedi-e a hálózatra visszatápláló energiatermelő napelemes rendszer 
(HMKE) létesítését. 

Tartalékhelyet biztosítottunk az esetleges akkumulátoros energiatárolás lehetőségére, 
amennyiben nem lesz megengedhető a hálózatra visszatáplálás.  

Az előírások szerinti főkapcsolókat, érintésvédelmi, túlfeszültségvédelmi eszközöket be kell 

tervezni, az Inverter utáni AC tápvezetéket a fogyasztói főelosztóhoz kell csatlakoztatni 
szabványos eszközökkel. 

 

MÉRT FŐVEZETÉK: 

A fogyasztásmérő szekrénytől rézerű földkábel csatlakozik az épület fogyasztói főelosztó 

szekrényéhez. 

 

 



- 14 - 

 

ÉPÜLETI FŐELOSZTÓ: 

Az épületi főelosztó berendezést a földszinten helyezzük el. 

A maszkos elosztó szekrényben kap helyet a tűzvédelmi főkapcsoló, valamint az egyes együtt 

működtetendő fogyasztói csoportok főkapcsolói és túláramvédelmi készülékei. 

 

ALELOSZTÓ BERENDEZÉS: 

Az egyes funkcionális egységek villamos berendezéseinek táplálása alelosztókról történik. 

Az alelosztók maszkos kivitelben készülnek, főkapcsolókkal, ill. a szükséges túláramvédelmi 
készülékekkel. 

 

ÁRAMKÖRI VEZETÉKEK: 

Az épületben süllyesztett szerelést tervezünk. A szerelvények csatlakoztatására a szerelt/épített 
falakban műanyag védőcsöveket kell elhelyezni a vezetékek behúzására. 

Külső kábelezés 

- Az épület tápellátása földkábeles kiépítéssel történik. 

- A kábelfektetés során azt a megengedett hajlítási sugárnál kisebb sugárral hajlítani tilos! 
- A tervezett szekrényekbe a kábel bevezetések csak védőcsőben történhetnek, ügyelve 

arra, hogy a védőcsövek töréseinél megfelelő ív-idomok használata mellett a kábelek 
könnyen behúzhatóak legyenek. 

- A kábelvégeket kültéri, ill. beltéri hőre zsugorodó kábel végelzárókkal kell lezárni és 
szabványos áramkötésekkel kell bekötni. 

- A kábelárkot a fektetés megkezdése előtt meg kell tisztítani a kemény, éles tárgyaktól. 
- Az így elkészített árokba a kábel sérülésének megakadályozása, hűlésének javítása és 

a korrózió elleni védelem érdekében legalább 5 cm vastag, semleges kémhatású 
homokréteget kell elhelyezni. 

- A kábelt erre a homokrétegre kell kissé hullámosan lefektetni. 
- Az út és közmű keresztezéseknél, valamint párhuzamos vezetésnél, ha a szabványban 

előírt védőtávolság nem tartható, a kábelt védőcsőbe kell húzni. A védőcsöveket 
vízzáróan tömíteni kell. 

- A nyomvonal teljes hosszában, a földkábel fölé figyelmeztető szalagot kell elhelyezni. 
Megengedett legkisebb mélysége 0,2 m, a földkábelt függőleges irányban legfeljebb 

0,2 m-re közelítheti meg.  
- A kivitelezés során biztosítani kell az előírt közműnyilvántartáshoz szükséges geodéziai 

bemérések – lehetőleg nyitott kábelárok melletti – végrehajtását. 
- A jelzőszalag elhelyezése után legalább 2 rétegben, rétegenként ledöngölve kell a 

kábelárkot visszatölteni. 
- A munka befejezése után az építés előtti állapotot kell biztosítani. 

- Az üzembe helyezés előtt el kell végeztetni a földkábel szigetelésvizsgálatát, geodéziai 
bemérését. 
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SZERELVÉNYEK: 

 

A megrendelő által kiválasztott színű falon kívüli, illetve süllyesztett szerelvények, gépészeti 

terekben védett kivitelű szerelvények kerülnek felszerelésre. 

A szerelvények csatlakoztatása az épített falakba süllyesztett műanyag védőcsőbe húzott 
rézerű kiskábelekkel, vezetékekkel történik. 

A szociális épületrészen szerelt falszerkezetben, illetve ahol készül álmennyezet felett vezetett, 

védőcsőbe húzott vezetékek csatlakoznak a fogyasztókhoz 

 

VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK: 

 

Az épületben az általános világítás berendezéseit jellemzően LED-es lámpatestekkel tervezzük, 

a beépítési helynek megfelelő védettséggel.  

Tartalék világítás 

A közösségi terekben, és ahol a tűzvédelmi tervező előírja, biztonsági világítás kerül kiépítésre, 

ezenfelül a közlekedőkben és a kijáratok felett felszerelt, beépített adaptert és akkumulátort 
tartalmazó kijáratmutató vészlámpákkal kijárat mutató világítás is létesül.  

Hálózati betáplálásuk a helyi elosztók áramkörére csatlakozik, a beépített akkumulátor a 

hálózat kimaradása esetén legalább egyórás üzemelést tesz lehetővé. 

Kültéri világítás 

A telken elhelyezett kandeláberekkel kültéri világítást tervezünk. 

Működtetése alkonykapcsolóról történik, kézi kapcsolási lehetőséget is biztosítva. 

 

GÉPÉSZETI ÁRAMKÖRÖK: 

 

A gépészeti berendezések csatlakoztatása rézerű kiskábelekkel történik a gépészeti terv 
alapján. Berendezések elé leválasztó kapcsolók kerülnek felszerelésre. 

 

ÉPÜLETFELÜGYELETI KONCEPCIÓK: 

 

Az épületekre épületfelügyelet szempontjából az alábbi koncepcionális kialakítások 
lehetségesek: 
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Hagyományos villanyszerelés 

Az épületekben a világítás kapcsolásokat hagyományos kapcsolókkal, nyomógombokkal 

vezéreljük. Az árnyékolók gyári vezérlőkkel vannak szállítva. A gépészeti berendezések gyári 
vezérlőkkel, kezelőkkel vannak kialakítva. Központi felügyeletet nem alakítunk ki, minden épület 

és minden rendszer önállóan működik. 

Központi épületfelügyelet hagyományos vezérlésekkel 

Ebben az esetben kiépítenénk épületfelügyeleti rendszert, ami központilag vezérli a világítást, 

a fűtés-hűtési rendszereket, az árnyékolókat. A gépészeti primer vezérléseket be lehet integrálni 
a felügyeleti rendszerbe. 

Ebben a kialakításban a világítást, fűtés-hűtést, árnyékolás hagyományos eszközökkel 

(kapcsolókkal, nyomógombokkal, termosztátokkal) vezérelnénk, a vendégek nem 
érzékelnének a felügyeleti rendszerből semmit. Viszont egy központi felügyeleti szobából, vagy 

az interneten keresztül minden épület távolról felügyelhető, illetve vezérelhető lenne. 

Központi épületfelügyelet 

Az előző kialakítás azzal a különbséggel, hogy az épületekben kialakítanánk touch paneleket, 

illetve speciálisabb, az épületfelügyeleti rendszerhez illeszkedő vezérlőket. A vendégek 
esetlegesen vendég felhasználóként jogosultságot kaphatnak telefonos applikáción keresztüli 

vezérléshez is (természetesen a bérelt épületen belül, csökkentett funkciókkal). 

 

GYENGEÁRAMÚ VEZETÉKELÉS, VÉDŐCSÖVEZÉS: 

 

Külön védőcsövezés kerül felszerelésre az épület gyengeáramú vezetékeinek elhelyezésére 
szakági tervek alapján. 

A gyengeáram rendszerek tervezésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni, hogy a 
kész épület használóinak, látogatóinak a komfortérzetét növelje, a biztonság mellett a 

kényelmes és felhasználóbarát megoldások az üzemeltető segítségére legyenek. 

 

BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER: 

 

Feladata az illetéktelen behatolás érzékelése, helyszíni riasztás megjelenítése, távjelzés indítása. 
Pénzkezelő munkahelyen támadásjelzés lehetőségének biztosítása, annak diszkrét helyszíni 

megjelenítése, távjelzés indítása. 

Az érzékelők konkrét elhelyezése és száma az épület építészeti kialakításához igazodik. A 

lehetséges behatolási pontok meghatározásánál figyelembe vesszük az objektum szakaszos 
üzemét, a megtörtént betörésekből összeállított bűnözési statisztikákból nyert információkat. 

Bővíthető rendszert tervezünk. A rendszer elemei és a szerelési módszer megfelelnek a MABISZ 

ajánlásoknak. 
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A biztonsági foknak megfelelően felület-, tér-, tárgy- és személyvédelmet alakítunk ki. A jelzések 

fogadására kijelölt távfelügyelet rendelkezzen a megfelelő technikai és személyi feltételekkel. 

A tervezett rendszer lehetőséget ad a megfelelő alrendszer (partíció) kialakítására. 

A kábelezésnél és az eszközök beépítésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a rendszer saját 
védelmére (szabotázsvédelem). 

 

BELÉPTETŐ RENDSZER: 

 

Az épület kijelölt áthaladási pontjaira beléptető rendszert tervezünk.  

A jogosultak kártyával, vagy kulcstartón elhelyezett, közelítő elven működő azonosítóval jutnak 
át az ellenőrző pontokon. 

A beléptetőnek kapcsolódnia kell a Tűzjelző rendszerhez, hogy jelzés esetén a szabad kijutást 
engedélyezzék.  

A Videó megfigyelő rendszer segítségével dokumentálhatók az áthaladások. 

A távozáskor a vendégek egy kártyagyűjtőbe dobják az azonosítójukat, ekkor egy utolsó 

kilépésre jogosultak.  

A beléptető kapcsolódhat az üzemeltető által külön beszerzett, de egyeztetett hotel 

management rendszerhez. 

A vendég szállóhelyiségek bejáratához is beléptető kialakítását tervezzük a vendégek 
kényelmének növeléséhez és az üzemeltető egyszerűbb adminisztrációjához. 

A be-kilépő pontnál telepített forgóvillák kézzel is nyithatók a fogyatékkal élők átjutásának 

segítésére. 

 

HANGOSÍTÁS RENDSZER: 

 

A tervben ki kell jelölni a hangosítással ellátandó helyiségeket. A tervezés során meg kell 

határozni a teljesítendő elvárásokat, a berendezés kiépítésének módját.  

A hangrendszer beszédben közölt információk és zenei műsor sugárzására egyaránt jó 
hangminőségben alkalmas kül- és beltéren egyaránt. A hangosítás több körzetre bontható, a 

hangosítási célszemélyek eltérő elhelyezkedése szerint. Nagyméretű helyiségekben és hosszú 
közlekedőkben az egyenletes hangerő biztosítása alapkövetelmény. A hangsugárzók számát, 

elhelyezését, e követelmény alapján kell meghatározni.  

A hangsugárzók darabszám meghatározása - lehetőség szerint - a gyártó tervezőprogramjával 

történjen. 
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A tervezés során figyelembe kell venni a vészjelzés igényét, amely egyidejűleg a teljes 

objektumban hallható, és prioritását biztosítani kell. 

Tájékoztató, informatív üzenetek továbbítása, figyelemfelhívó, és vészjelző üzenetek jól érthető 
megjelenítése alapkövetelmény. Fontos továbbá az épületekben tartózkodók számára 

kulturált, környezethez illő diszkrét háttérzene lehetőségének biztosítása.   

 

INFORMATIKAI RENDSZER: 

 

A kialakítása során kiépítésre kerül egy új, korszerű, nagyfokú flexibilitással rendelkező strukturált 

informatikai hálózat. 

A hálózat feladata a területen található irodai, gazdasági, valamint közösségi és egyéni 
szálláshelyek számítógép-hálózati és telefon igényeinek kiszolgálása. Ezen felül a strukturált 

hálózatot használó biztonságtechnikai rendszerek igényeit is ki kell szolgálnia. 

Annak érdekében, hogy a szolgáltatói vonalak kapcsolódhassanak a telefon alközpontra, 
illetve a szolgáltató WAN kapcsolatokat tudjon szolgáltatni, a rendezőt a szolgáltatói 

rendezővel a szolgáltatóval egyeztetett módon kell összekötni. 

A főépületbe Informatikai rendező szekrényt (Rack) tervezünk.  

Aktív elemek után UTP patch panelre rendezetten kerül szétosztásra, a helyiségek igényeinek 

megfelelően.  

Flexibilitása az igények változása esetén gyors, egyszerű módosításra teremt lehetőséget.  

A patch paneleken RJ45-ös 8 pólusú csatlakozóhüvelyekben végződnek a helyiségek 2XRJ45-

ös leágazásai, patch kábelekkel a rendezés könnyen elvégezhető, módosítható. 

 

TV HÁLÓZAT: 

 

A területen lévő antenna hálózat jelforrása, a létesítményre bevezetendő TV hálózat vagy 
műhold leágazása lesz.  

Ennek a leágazásnak a kialakítása, és a jelvonal kiépítése a csillagponti elosztóig a szolgáltató 
feladata, a gyengeáram terv csak a csatlakozás feltételeit biztosítja az épületen belül. 

A kivitelezőnek egyeztetnie kell a Megrendelővel és a Szolgáltatóval a kivitelezés megkezdése 

előtt a Megrendelő igényeiről és a becsatlakozás módjáról.  

A kábel TV jelforrás kiépítése a közterületen a szolgáltató feladata.  

Az épületen belüli rendszer egy csillagpontos kialakítású TV antenna hálózat, az aljzatokhoz 

külön RG6/U koaxiális kábelt kell vezetni a csillagponti elosztóból.  
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TŰZJELZŐ RENDSZER: 

 

A területen elhelyezkedő épületekben intelligens címzett tűzjelző rendszer kialakítása 

szükséges.  

Az épület helyiségeiben parázsló égés, intenzív füstképződés, elektromos tűz, számítástechnikai 
eszközök belső egységeiben kezdődő tűz egyaránt előfordulhat. 

Az érzékelés történhet optikai, hősebesség érzékelőkről, és kézi jelzésadókról. 

A füstjelzők és hősebesség érzékelők vagy kézi jelzésadók indítására a riasztást erőshangú 
szirénahanggal jelzi az épületben (személyzet riasztása).  

Tűz esetén az épület elhagyási rendje a tűzriadó terv szerint történjen. A tűzriasztás megjeleníti 

az érzékelés pontos helyét. A személyzetnek meg kell győződnie a jelzés valódiságáról. 
Tényleges tűz esetén a tűzoltóság informálásával egyidejűleg a menekülési útvonalakon az 

emberek kimenekítése, kézi tűzoltás megkísérlése a feladat. Sikertelen oltás esetén az épület 
elhagyása, a megérkező tűzoltók tájékoztatása szükséges. A létesítmény elhagyása a kiürítési 

számítás szerint biztosítandó. 

Az érzékelőket a terv szerinti helyekre (általában a helyiségek geometriai középvonalai 
mentén), mennyezetre, álmennyezetre kell szerelni.  

A hangjelzők 2,5 méter magasságban, esetleg közvetlenül a mennyezet alatt szerelendők fel. 
Az álmennyezet feletti érzékelőket másod kijelzővel kell ellátni, ezeket az álmennyezetre az 

érzékelő alá kell felszerelni. 

A hurkok, érzékelők, szirénák vezetékezése a gyengeáramú csatornába fektetett, vagy vezeték 
csatornába, falba süllyesztett védőcsőben történik. 

 A tűzjelző rendszer önálló vezetékhálózattal épül meg.  

Az alkalmazott vezeték vörös színű műanyag köpenyű, nem éghető műanyag szigetelésű. A 
hangjelzők, vezérlő modulok tűzálló vezetékkel funkciómegtartó rögzítéssel szerelendők.  

A vezetékek jelzésadótól jelzésadóig haladnak, közbenső toldás nem megengedett. A 

jelzőhálózaton annak elkészülte után hurokellenállást és szigetelési ellenállást kell mérni, és azt 
jegyzőkönyvben rögzíteni. Minden jelzésadót a terv szerinti jelöléssel kell ellátni maradandó 

módon.  

Az üzembe helyezéskor a rendszer minden elemét működőképesség tekintetében ellenőrizni 
kell. 

Az elkészült tervet az illetékes Katasztrófavédelmi hatósággal engedélyeztetni kell. 

 

VIDEÓ MEGFIGYELŐ RENDSZER: 

Az épület, és környezetének biztonsági kamerarendszerének telepítése mellett szükség van a 
lőterek célterületeinek kamerás megfigyelésére, mely a találatértékelést szolgálja. A kamerák 

képeit egy digitális képrögzítő berendezés kezeli. A digitális rendszer előnye, hogy nagyobb 
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mennyiségű képanyag rögzíthető emberi beavatkozás nélkül és a rögzítés közben a képek 

minősége nem romlik.  

A rögzítés úgynevezett képtartalom változás esetén következik be, mely megnöveli a tároló 
kapacitást, továbbá a digitális rendszer elősegíti a felvételek visszanézését (időpont, kamera, 

esemény) is. A kamera képek megjeleníthetők helyszíni monitorokon és lehetőséget 
biztosítanak távoli hozzáférés számára (LAN- épületen belül, internet- épületen kívüli) is.  

A kamerák kültéri, vandál biztos kivitelűek, fűtéssel, rejtett kábelezési lehetőséggel, 

változtatható fókuszú optikával rendelkeznek, mely elősegíti, hogy a helyszínen könnyen 
beállíthatók legyenek – bizonyos határok közt – a kamera látóterületek. Az alkalmazott 

autóíriszes optikák a változó fényerő káros hatásait küszöbölik ki. A beltérre tervezett kamerák 
nagy felbontású, színes, beépített optikás megoldásúak. 

 A rendszer későbbi bővítésben tartalmazhat forgatható kültéri/beltéri félgömbbe épített 
kamerát is, melyet a megfigyelőközpont ügyeletese tud a megfelelő irányba forgatni, majd 

ráközelíteni a témára.  

Az üzemeltetőnek figyelembe kell venni a 2005. évi CXXXIII. Törvény (Vagyonvédelem) és a 
1992. évi LXIII törvény (Adatvédelem), Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011 évi CXII törvény (Info.tv), Általános Adatvédelmi Rendelet 
(679/2016 GDPR) ide vonatkozó részeit a rögzítés és megfigyelés módjáról, idejéről és az 

adatokat megismerők köréről. 

 

ÉRINTÉSVÉDELEM 

 

Fő érintésvédelmi mód: nullázás (TN-C-S).  

Kioldószerv: kismegszakító, áramvédő-kapcsoló  

Szigorúan be kell tartani a létesítési előírásokat. 

A csatlakozási pontnál EPH közösítőt kell kialakítani és a nullavezetőt földelni kell. 

A védővezetőt minden villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kötelezett 
szerelvényhez ki kell építeni. 

A védővezető színe: zöld/sárga. 

A védővezető leágazó kötéseinél szabványos kötőelemet kell alkalmazni. 

A főelosztó utáni hálózaton ötvezetékes rendszer kerül kiépítésre, ezért az elkülönítési szakasz 
után az üzemi nullavezetőt és a védővezetőt egymással összekötni  

nem szabad.  

Ki kell építeni az EPH – egyenlő potenciálra hozó – vezetékrendszert is. 

Ebbe be kell kötni:  

- érintésvédelmi földelést 
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- nagykiterjedésű fémszerkezeteket 

- fém csővezetékeket 

- házi fémhálózatok 

Villámvédelem: 

Az OTSZ 140.§-a alapján az építménynél norma szerinti villámvédelmi kockázatelemzést kell 
készíteni, és amennyiben szükséges, a villámvédelmi rendszer kialakításáról kiviteli tervet kell 

készíteni. 

 

SZABVÁNYOK, RENDELETEK 

 

Az erősáramú villamos berendezést az alábbi főbb szabványok, ill. rendeletek előírásai szerint 

kell létesíteni: 

 

MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések  

MSZ 13207 Erősáramú kábelfektetés                                       

 

MSZ 447 Közcélú hálózatra kapcsolás                               

MSZ EN 12464-1 Fény és világítás. Munkahelyi világítás 

                                                  1. rész: Belső téri munkahelyek 

54/2014. (XII.05.)BM. Rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat. 

1993. évi XCIII törvény Törvény a munkavédelemről. 

 

SZERELÉSI ELŐÍRÁSOK: 

 

- Szerelési, technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 

- Mindenütt az előírt védettségű szerelvényeket, ill. szerelési módot kell alkalmazni. 

- Vezetékkötéseket szabványos kötőelemekkel kell készíteni, a kötések 
szigetelésének az összekötött vezetékek szigetelésével egyenértékűnek kell lennie. 

- A kapcsolók rendeltetését, kapcsolási helyzetét meg kell jelölni. 

- Az elosztókon villamos veszélyre utaló feliratokat kell elhelyezni. 
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- A csoportosan elhelyezett készülékek hovatartozását tartós felirattal kell megjelölni. 

- Fürdőszobákban az MSZ HD 60364-7-701 szabvány előírásait kell betartani. 

TŰZVÉDELMI FEJEZET: 

 

Az OTSZ-ben előírt főkapcsolók betervezésre kerülnek. 

Jogszabályokban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységre, a tűzvédelmi szabályokra és 

előírásokra kioktatott személy végezhet. 

A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi 
szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat 

A helyszínen olyan tűzvédelmi felszereléseket kell tartani, amelyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható és a tűz eloltható. 

A hő- és füstelvezetés a tűzvédelmi műszaki leírás szerint lesz kialakítva. 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET: 

 

Környezetvédelmi szempontból elsődleges a földvédelem, tájvédelem ill. természetvédelem. 

A föld védelmének általános szabálya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal 
szennyezni tilos! 

A települési környezet védelme kiterjed a lakó, üdülő területekre. 

Tilos települési környezetben káros és veszélyes zajok és rezgések előidézése. 

A közterületnek építési, szerelési és bontási anyagok tárolására történő igénybevétele 
engedélyhez kötött. 

Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos 

problémák, ill. rendellenességek merülnek fel a kivitelezőnek azokat az illetékes önkormányzat 
felé haladéktalanul jelenteni kell. 

 

MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

 

- Villanyszerelési munkát csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgálattal rendelkező 
dolgozó végezhet az egyéni védőfelszerelésének használata mellett. 

- A munka megkezdése előtt felelős munkavezetőt kell kijelölni, aki a terv alapján a 
munkát megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi előírások 

betartásáról. 
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- A munkához célnak megfelelő, kifogástalan állapotú szerszámok használhatók.  

- Villamos kéziszerszámok törpefeszültségűek, illetve kettős szigetelésűek legyenek. 

Vezetékes érintésvédelemre kötelezett készülék áram-védőkapcsolóval ellátott 
szekrényből üzemeltethető. 

- Hegesztési munkát csak vizsgázott dolgozó végezhet. 

- Kétágú létra használata esetén annak szárait középen biztosító lánccal össze kell 
kötni. 

Támasztólétrát nem szabad alkalmazni. 

- Villamos berendezésen csak feszültségmentes állapotban szabad dolgozni. 
Feszültségmentesítéskor szigorúan be kell tartani az MSZ 1585 szabványban 

előírtakat. 

- A kivitelezés során szükségessé váló időszakos visszakapcsolások alkalmával csak 
üzembiztos állapotú hálózatok, illetve hálózat szakaszok helyezhetők feszültség alá. 

- Villamos berendezést csak a fenti szabványban, illetve Munkavédelmi Törvényben 
előírtak maradéktalan betartásával szabad üzembe – feszültség alá – helyezni. 

 

Üzembe helyezés előtt el kell végezni az MSZ HD 60364 szabványban, ill. az OTSZ-ben szerinti 

felülvizsgálatokat (első felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, vezetékek 
szigetelésvizsgálata) 

A kivitelezőnek (felelős műszaki vezető) a CE megfelelőségi bizonylatokat, megvalósulási 
tervdokumentációt is szolgáltatnia kell. 

Hódmezővásárhely, 2022. 11. 28. 

 

------------------------- 

Wollner András 

okl. villamosmérnök 

villamos, villámvédelmi tervező 

Kam. Eng.: V/06/0995 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. 

Cseh István lőtér és turisztikai központ 

6640 Csongrád, Külterület, hrsz.: 0133/3 

koncepció terv dokumentációjához 

A jelen terv megfelel a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet, valamint az ÉTV 31 § 1,2,4 
bekezdése, az 54/2014. (XII. 05.) BM számú, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 

kiadásáról szóló rendelet, az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény 
előírásainak, a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi 

hatósági előírásoknak, valamint a magyar nemzeti szabványoknak egészségvédelmi és 
környezetvédelmi előírásoknak. 

Kijelentem továbbá, hogy 

- a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem volt 
szükség.  

- a 266/2013. (VII.11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló rendeletben előírt tervezői jogosultsággal 
rendelkezem, a tervezői szakmagyakorlás jogosultságát a nyilatkozat és a tervek 
aláírása melletti nyilvántartási szám feltüntetése igazolja. 

NYILATKOZÓ TERVEZŐ 

Neve   címe       jogosultsága 

Villamos tervező:  

Wollner András 6800 Hódmezővásárhely, Dózsa Gy. útja 80. V/06/0995 

Kelt: Hódmezővásárhely 2022. 11. 28. 

   

------------------------- 

Wollner András 

okl. villamosmérnök 

villamos, villámvédelmi tervező 

Kam. Eng.: V/06/0995 
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ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

VÍZ- CSATORNA SZERELÉS 

 

A létesítmény a városi ivóvíz hálózatra csatlakozik. 

Az épület vizes berendezéseinek össz átfolyása 13,24 l/s, csúcs átfolyás 2,5 l/s. 

A bővítés során beépül 25 db mosdó, 13 db zuhany állás, 6 db konyhai mosogató, 25 db wc, 8 
db pissoar. 

Vízfelhasználás tisztálkodásból, tisztogatásból és WC használatból adódik. 

Fajlagos napi vízigény: ~100 l/fő. 

Teljes napi vízigény: ~8 m3.  

A fenti igények ellátása a gépészeti helyiségben elhelyezésre kerülő 4 db 80 kW teljesítményű 

talajszondás hőszivattyú, amely kiszolgálja az 1 db indirekt fűtésű, 1000l térfogatú tárolót. A 
tárolók fűtését gázkazán végzi csőkígyón keresztül.  

Épületen belül a vízvezetéket több rétegű típusú műanyagcsőből és 6 mm vastag párazáró 
csőhéj szigeteléssel rendelkező horganyzott acélcsőből tervezzük. Energiatakarékossági 

szempontok miatt cirkulációs rendszer kiépítését terveztünk. 

Az épületbe történő belépés után visszamosató szűrőt helyezünk el. 

Az épületben kommunális, és konyhai zsíros szennyvíz keletkezik, A keletkező szennyvíz 
mennyisége várhatóan maximum: ~8 m3/nap, mértékadó szennyvízterhelés: 3,5 l/s. A z 
épületben keletkezett szennyvíz kezelését telepített biológiai szennyvíz tisztító segítségével 

oldjuk meg. A keletkezett szürkevizet a területen belül szikkasztjuk. A konyhai szennyvízhez 
zsírfogó akna beépítése szükséges. 

A tervezett szennyvíz vezetékek anyaga épületen belül KG PVC, hegesztett kötésekkel szerelve.  

A kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy a kivitelezés során, illetve később létrejövő 

terhelések, valamint a hőmérsékletből adódó hőtágulás miatt a csatornavezetékekben káros 
feszültség ne ébredhessen. 

Az épületben a tűzvédelmi tevfejezetnek megfelelő mennyiségű fali tűzcsap kerül, javasolt 
25m-es puha falu tömlővel. A belső oltóvíz igény 2 tűzcsap egyidejűség mellett: 300 l/min. 

A nyitott lőtér külső zöld felületei nyáron locsolást igényelhetnek. Ehhez (oszlopok mögött) 

védett térben tömlővéges kerti csapot terveztünk. A kerti csapokat ősszel fagytalanítani kell. 
Az öntözővízet fúrt kutak fogják biztosítani. 

Csapadékvíz terhelés, a tetővel fedett felület 4000 m2 300 l/s/ha terhelést figyelembe véve, 0,9 
burkolati tényező mellett 108 l/s intenzitás. 10 perces zápor esetén keletkező csapadékvíz 72m3. 
Ezt a csapadék víz mennyiséget a területen szikkasztjuk el. A burkolt felületekről elvezetett 

csapadékvizet szintén telekhatáron belül szikkasztjuk. 

A hidegvíz elosztása az épületen belül történik. A hidegvízvezetéket párazáró szigeteléssel kell 

ellátni, mely mechanikai behatásoktól védve van. Minden vizes berendezésnek egy főelzáró 
csapja lesz. A HMV vezetéket és annak cirkulációs vezetékét is szigeteléssel látjuk el. A 

csővezetékek szigetelése csőhéj-szigeteléssel történik, a felületi védőréteg erősített 
polietilénből készül, mely a víznek és az agresszív építőanyagoknak is ellenáll. Vastagsága 13 
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mm. A vízvezetékek ötrétegű műanyag csőből készülnek. A vízvezeték anyagának 

kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a vízvezetéket csak az előírásoknak megfelelő 
bizonylattal rendelkező csőtípusú csővezetékből lehet kialakítani. Minden gyártmány 

szerelésekor, beépítésekor, bekötésekor, alakításakor a gyártói előírásokat maradéktalanul be 
kell tartani. 

Mozgás korlátozottak részére kialakítandó vizes helyiségekben a HMV rendszerbe keverő 
egységet kell beépíteni.  

A vízhálózatot üzembe helyezése előtt fertőtleníteni, majd azt vízminta vizsgálattal azt igazolni 
kell. 

 

KÖZPONTIFŰTÉS SZERELÉS  

 

Az épületeknek meg kell felelni a 7/2006 TNM rendelet jelenleg érvényben lévő 

kötelezettségeinek. A tervezett rendszer 25% megújuló részarányát a hőszivattyúk fedezik. 
Javasolt e-mellet napelemes rendszer kiépítés a mindenkori minimum fogyasztás mértékéig. 

Az épület helyiségei funkciójuk alapján az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

- nyitott lőpálya,  

- előtér, recepció, büfé, 

- öltöző-zuhanyzó blokk, 

- fedett lőpályák (lőmozi lézerpontos lőmozi,egyéb technológiai terek), 

- konyha, étterem 

- Fegyvermúzeum 

Az előtérben és az azon belül elhelyezett recepció és büfé helyiségekben padlófűtést 

tervezünk. 

Padlófűtés kerül kialakításra a zuhanyzó-öltöző helyiségekben és a fedett lőtér földszinti mosdó-

wc. helyiségeiben. 

Az épület fűtési hőigénye:   240 kW, az alábbi megosztásban: 

transzmissziós hőveszteség:  160 kW 

szellőzés hőigénye:    175 kW 

HMV termelés hőigénye:  70 kW 

A fenti hőigények kiszolgálására egyidejűségeket figyelembe véve 4 db talaj-víz hőszivattyút, 

egyenként 80 kW teljesítményű javaslunk. A HMV-t indirekt fűtésű 1000 l tároló kapacitású 
vízmelegítő biztosítja előnykapcsolásban. A kűltéri vizesblokkban elektromos vízmelegítőt 

alkalmazunk.  A hőtermelő és a HMV- tároló a gépészeti helyiségben kerül elhelyezésre. A 
falikazánok kazánköri szivattyúkkal, hidraulikus váltón keresztül csatlakoznak a fogyasztói oldal 

osztó-gyűjtőjéhez.  

Az osztó-gyűjtőn 7 fűtési kör került kialakításra egy-egy keringtető szivattyúval: 

 - légkezelő fűtés 1 

 - légkezelő fűtés 2 
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 -HMV- termelés fűtés 

- padlófűtés étterem, múzeum, légfegyver  P1 

- padlófűtés lőmozi P2 

- padlófűtés öltözők P3 

- padlófűtés nézőterek P4 

A padlófűtésű körök számára háromjáratú keverőszeleppel biztosítjuk az időjárásfüggő 
szabályozást, de ezen körökben kettős bekeverést alkalmazunk. A  HMV-termelés és a 

légkezelők fűtési körében nincs keverőszelep. 

A HMV-termelés a fűtési szivattyú ki-be kapcsolásával történik a tároló hőmérséklet 
függvényében. A hőszivattyúk léptetését és a fenti fűtési körök szabályozását a kazán 

automatika biztosítja. 

A fűtési osztó-gyűjtő és szerelvényei a gépészeti helyiségben kerül elhelyezésre. 

A vízfűtésű légkezelők számára befecskendező kapcsolást terveztünk egyutú motoros 

szelepekkel, primer oldalon változó, szekunder oldalon állandó tömegárammal 
Szabályozásukat a központi épületfelügyelet automatikája biztosítja. 

A fűtési rendszer javasolt névleges hőlépcsője 50/40 °C, a padlófűtés 38/30 °C. hőlépcsőjű. 

 A légkezelő kaloriferek 50/40 °C fűtővízre javasolt méretezni.  

A padlófűtés oxigéndiffúzió mentes csőből javasolt kialakításra, acélhálós nedves rendszerben. 

A padlófűtési körök elosztása a falban ill. falon kívül elhelyezett osztó-gyűjtő szekrényekből 
történik. A padlófűtési körök beszabályozása az osztó-gyűjtő egységek fojtószelepeivel 
biztosított. 

A fűtési vezetéket a gépészeti térben EN 10216-1 és EN 10216-2 szerinti anyagú és méretű 
varratnélküli acélcsőből tervezzük, hegesztett ill.  menetes kötéssel, szabadon szerelve, 20 mm 

vastag PE csőhéjjal szigetelve. A padlóban, falhoronyban elhelyezett vezetékek anyag Uponor 
MLCP típusú többrétegű oxigéndiffúzió mentes műanyagcső, felületi védőréteggel ellátott, 20 

mm vastag PE csőhéjjal szigetelve. A hidarulikai beszabályozás céljából a fűtési ágakban mérő-
beszabályozó szelepeket helyeztünk el.  

Az alapvezetéket 3 °% lejtéssel kialakítani, biztosítani kell a magaspontok légtelenítését 
(automatikus légtelenítő szeleppel, légedénnyel) és a mélypontokon ürítését. A vezetékek 

hőtágulása iránytörésekkel, védőcsővezéssel biztosított. A szerelvények és berendezések 
védelmében szűrők, szennyfogók, iszapleválasztók kerültek betervezésre.  

A fűtési rendszer biztonsági berendezése változó nyomású membrános tágulási tartály és 
rugóterhelésűbiztonsági szelep. 

 

HŰTÉS SZERELÉS 

 

Az épület jelentős részében hűtésszükséges, mivel a technológia jellegéből adódóan nyitható 

ablakok kevés helyen megengedhető. A hűtést a taljszondás hőszivattyú aktív üzemmódban 

biztosítja. Hűtés a szerver helyiségekben önállóan szükségesek. 
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A szerver helyiségekbe inverteres split készüléket tervezünk, melyek igény esetén a helyiségek 

fűtését is biztosítják. A beltéri egységek oldalfali kialakításúak, kondenzvizét gravitációsan 

vezetjük el csatlakoztatva az épület szennyvíz hálózatára. A kültéri egységek téliesítő készlettel 

vannak ellátva, az épület lapos tetején kapnak helyet. A kültéri és beltéri egységek hűtőközeg 

oldali csövezése a tető fölött szabadon szerelve történik, a terven megadott méretben.  

A helyiségek hűtését légkezelők és fan-coil  segítségével oldjuk meg. Minden helyiség saját 

szabályzást kell kapjon a jelentős belső hőterhelések miatt 

 

SZELLŐZTETÉS SZERELÉS  

 

Tárgyi létesítmény légtechnikai rendszere a következő részekből tevődik össze: 

Légkezelők: 

Lk1 Lőmozi 27000 m3/h  25kW 

Lk2 Öltözők 2200 m3/h 3kW 

Lk3 Fegyverszobák 600 m3/h 1kW 

Lk4 Étterem vizesblokk  600 m3/h 1kW 

Lk5 Légfegyver 6000 m3/h 6kW 

Lk6 Étterem 3000 m3/h 3kW 

Lk7 Konyha 12000 m3/h 12 kW 

Lk8 Lézer 2400 m3/h 3kW 

Lk9 Nézőtér 1 1800 m3/h  2kW 

Lk10 Tárgyaló 600 m3/h  1kW 

Lk11 Nézőtér 2 2400 m3/h 3kW 

Lk12 Tanterem 600 m3/h  1kW 

 

Az éles lőmozi esetében a jelentős káros anyag felszabadulás várható amely pontszerűen 

távozik az épületből a légkezelő kidobó ágán. Itt megfelelő szűrőket kell alkalmazni, az 

alkalmazott lőporok függvényében. Jellemző káros anyagok: bárium, antimon, ólom, arzén, 

szénmonoxid, nitrátok, nitritek, stb. 

A félig nyitott lőterek esetében a lövészek háta mögött beépített ventilátorok dugattyú szerűen  

kiszorítják a káros anyagokat, esetlegesen jelentkező füstöt. 
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Kisebb  belsőterű helyiségekben mint pl. takarító szertárak egyedi elszívó ventilátorokat 

javaslunk beépíteni. 

A területen gáz nem javasolt alkalmazni, mivel kiépített vezetékes gáz nem található. 

a légfegyverek töltéséhez CO2 és sűrített levegő igényt palack tartályok biztosítják kiépített 

vezeték nem szükséges. 

 

Bodó Béla 

okl. épületgépépész mérnök 

G 15-0810 
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TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 

Tárgy: a 6640 Csongrád, külterület hrsz: 0133/3 alatti ingatlanon létesítendő  

Cseh István Lőtér és Turisztikai Központ 

koncepció terve  

Megbízó: Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat (6724 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.) 

Tervező: Telum Fémipari Kft. (6640 Csongrád, Jókai Mór u. 14.) 

 

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT:  

Alulírott Kiszely Attila építész tűzvédelmi szakértő (engedély száma: I-150/2018.) 

nyilatkozom, hogy a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 21. § -ban 

foglaltak szerint a tűzvédelmi műszaki leírás a hatályos, vonatkozó rendeletben- a 8/2022. 

(IV.14.) BM rendelettel módosított, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 

5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) és a kiadott Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben 

(továbbiakban: TvMI)- meghatározott tűzvédelmi szabályok és tűzvédelmi követelmények 

betartásával készítettem el. 

A tűzvédelmi műszaki leírás elkészítésénél, a Tervező által rendelkezésemre bocsátott adatokat 

vettem figyelembe. A tűzvédelmi műszaki leírás 12 számozott oldalt tartalmaz, kapcsolódik 

hozzá 1-1 a tervező által készített, alaprajz, homlokzati és metszet rajzok, helyszínrajz. 

A tűzvédelmi műszaki leírás koncepció terv szintű, azt építési engedélyezési és kiviteli tervekhez 

nem használható csak írásos hozzájárulásommal és az építési engedély határozatban tett 

kikötések figyelembevételével. 

1. ALAPADATOK:  

A Megbízó, a tárgyi ingatlanon meglévő Cseh István Lőtér létesítményt (továbbiakban: 

„Lőtér”) kívánja fejleszteni, hogy a használói csoportok igényeinek a helyszín adottságainak 

vizsgálatával egy korszerű, minden igényt kielégítő, gazdaságos üzemeltetésű, fentartható 

létesítmény valósuljon meg. 

Tervezett épületek: Főépület, Wc blokk épület, Nyitott-fedett terek (8 db kültéri pálya), 

Lőkonténerek (2 db), Akadálypálya épület. 

A tárgyi épületek külön-külön kockázati egységet és külön-külön tűzszakaszt képeznek majd. 
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A tárgyi „Lőtér” Főépületének építési engedélyezési eljárásában a területileg illetékes 

katasztrófavédelmi kirendeltség szakhatóságként közreműködik az 531/2017. (XII.29.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdése, 1. melléklet alapján, mivel a közreműködés feltétele: 

 „- az AK mértékadó kockázati osztályba tartozó összes építményszint nettó alapterülete az 

1000 m2-t meghaladó épület esetén”, a tárgyi eljáráshoz kapcsolódó, egy kockázati egységbe 

sorolható épület AK mértékadó kockázati osztályba tartozik és a nettó alapterülete nagyobb, 

mint 1000 m2. 

Szintek száma: 1.  

Tárgyi „Lőtér” épületei tűzvédelmi szempontból földszintes épületek.  

Beépített nettó alapterület épületenként: 

Főépület: Belső terek hasznos alapterülete: 3706,45 m2 + Főépület: Kapcsolódó nyitott 

terek: 648,24 m2→ 1 tűzszakasz!: 4354,69 m2 (továbbiakban: „Főépület”), 

Főépület két lőterének lövedékfelfogójának (külön tűzszakasz!) terei: 370,29 m2. 

Külön épületek: 

Akadálypálya zárt csarnok hasznos alapterülete: 857,85 m2 (továbbiakban: „Akadálypálya 

épület”). 

Udvari WC épület: 40,18 m2, 

Nyitott-fedett terek udvari pályáknál: 8db x 17,60 m2), 

Nyitott-fedett terek udvari pályáknál: 2db x 17,87 m2, 

Lőkonténerek a két hosszú pályánál: 2db x 29,72 m2. 

Magasság: 

A tárgyi „Főépület” előtti rendezett terepszint a bejárat előtt ±0,00 m, a legfelső használati szint 

magassága ±0,00 m.  

Befogadóképesség: 

A tervezett „Főépületben” legfeljebb 533 fő egyidejű jelenlétével lehet számolni a kiürítésről 

szóló TvMI 2.5:2022.06.13. 4.3.6. pont, 1. sz. táblázatában és D mellékletében szereplő 

normatívák, valamint tervezői adatszolgáltatás alapján:  

Étterem: 1,5m2/fő→266,56 m2/1,5=177,7 ≈ 177 fő,  

Előcsarnok: 1,5m2/fő→261,82m2/1,5=130,91 ≈ 130 fő,  
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Fegyvermúzeum: 2m2/fő→135,47m2/2=67,735 ≈ 67 fő,  

Félig fedett Lőtér I. : 10 fő+ 2 fő+ 24 fő =36 fő,  

Nyitott Lőtér II.: 15 fő+ 3 fő+ 30 fő =48 fő,  

Éles mozi Fedett Lőtér XIII.: 5 fő+ 1 fő+ 1 fő =7 fő,  

Légfegyver Lőtér: 20 fő+ 4 fő+ 40 fő =64 fő,  

Lézerpontos Lőmozi: 1 fő/Mozi =4 fő,  

Összesen: 533 fő. 

A tárgyi „Akadálypálya épületben” legfeljebb 60 fő együttes jelenlétével lehet számolni 

(tervezői adatszolgáltatás alapján).  

Az épületek nem tartalmaznak tömegtartózkodású helyiséget. 

1.1.  KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS: 

Az OTSZ 8. § előírása alapján a tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi 

osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális 

építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani. 

Az épület mértékadó kockázati osztályának meghatározása: 

A „Főépület” és az „Akadálypálya épület” azonos rendeltetési (közösségi), de külön- külon 

kockázati egységet képeznek majd. 

Az OTSZ 12. § (1) bekezdése alapján a kockázati egységek kockázati osztálya az 1. 

mellékletben foglalt 1–3. táblázat alapján kerül meghatározásra: 

- Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legfelső szintjének a 
szintkülönbsége: 0,00-7,00 m között van (0,00 m) →NAK 

- Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legnagyobb 
befogadóképességű 

helyiségének befogadó-képessége: 51-300 fő között van („Főépület” Étterem: 

266,55m2/1,5m2/fő= 177,58→177 fő) →AK 
- Az 1. melléklet 2. táblázata szerint a kockázati egységben tartózkodók menekülési 

képessége: önállóan menekülni képesek →NAK 
- Az 1. melléklet 3. táblázata nem értelmezhető, a közösségi rendeltetés miatt. 

- Az OTSZ 12. § (3) bekezdése alapján az épület szintszáma szerint: 

Épület szintszáma < 4 szint, →NAK 

Az OTSZ 10. § (4) bekezdése alapján: kockázati egység részét képezheti  

a) a közlekedő helyiség, 
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b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tárolóhelyiség, 

c) a rendeltetéssel összefüggő gépjárműtároló helyiség, 

d) a villamos, valamint gépészeti helyiség, 

e) a rendeltetéssel összefüggő szociális helyiség és az üzemviteli, adminisztratív tevékenységek 

ellátását biztosító helyiség, 

f) a rendeltetéssel összefüggő szolgálati, gondnoki lakás. 

Az OTSZ 12. § (5) bekezdése alapján a tárgyi „Főépület” és az „Akadálypálya épület” 

(kockázati egységek) kockázati osztálya: 

(AK) alacsony kockázati osztály. 

A nyitott- fedett terek (NAK) nagyon alacsony kockázati osztályba tartoznak majd. 

 

1.2. A TECHNOLÓGIA TŰZVÉDELME (HASZNÁLATI SZABÁLYOK): 

Az építményt, építményrészt, szabadteret (tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a 

használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított 

rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.  

1.3. AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZÁLLÓSÁGI PARAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSA: 

Az építmények szerkezeti állékonyságát biztosító tartószerkezeti elemek az OTSZ 2. mellékletben 

foglalt 1-3. táblázatban meghatározott követelmények szerint. 

A tárgyi „Főépületben” és az „Akadálypálya épületben” beépítésre kerülő 

építményszerkezetek tűzvédelmi osztályára és tűzállósági teljesítményére vonatkozó 

követelmények: 

 

Mértékadó kockázati osztály: AK  1-3 épületszint 

Építményszerkezet 

Elvárt tűzállósági 
teljesítmény és 

tűzvédelmi 
osztály 

Tervezett Megjegyzés 

Teherhordó építményszerkezetek, a 
födémek és a legfelső szint lefedését 
biztosító szerkezet 
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kivételével 

- a tűzterjedésgátlásban szerepet játszó 

falakra EI kritérium is vonatkozik 

- a pinceszinti szerkezetek tűzvédelmi 

osztálykövetelménye legalább A2, 
tűzállósági 

teljesítménykövetelménye legalább R30  

D 
REI 30 

Pinceszint feletti, emeletközi, tetőtér alatti 
és 

padlásfödémek 

- a tűzterjedésgátlásban szerepet játszó 

födémekre EI kritérium is vonatkozik 

- a pinceszint feletti szerkezetek tűzvédelmi 

osztálykövetelménye legalább A2, 
tűzállósági teljesítménykövetelménye 

legalább R30 

D 

REI 30 
 

 

 

Tetőfödémek és a legfelső szint lefedését 
biztosító szerkezetek 

D 

R 15 
 

 

 

A legfelső szint lefedését biztosító olyan 
szerkezet, amelynek tönkremenetele nem 

okoz kiterjedt állékonyságvesztést 

D 
REI 15 

  

Épületen belüli és menekülési útvonalnak 
minősülő 

lépcsők és lépcsőpihenők tartószerkezetei 
és 

járófelületének alátámasztó szerkezetei 

A2 
R 30 

  

Menekülési útvonalat képező 
szabadlépcső 

tartószerkezete 

A2   

Tűzfal  A1 

REI 120 
  

Tűzgátló fal és födém A2   
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- EI helyett EW kritérium alkalmazható a 
legalább B 

tűzvédelmi osztályú tűzgátló fal esetében, 
a 

közlekedésre, menekülésre szolgáló 

padlófelülettől 

mért 2,10 m feletti sávban 

- EI helyett EW kritérium alkalmazható 

tűzterjedés 

ellen védett külső térelhatároló falban, ha 
a tűz 

átterjedésének veszélyét nem növeli  

EI (EW) 30  

Tűzterjedés elleni gát  

a csatlakozó 

födémre, falra 
előírt 

követelménnyel 
legalább 

megegyező 
tűzállósági 

teljesítményű, 
de legfeljebb 90 

A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tűzgátló válaszfal 

- EI helyett EW kritérium alkalmazható a 
válaszfal a közlekedésre, menekülésre 

szolgáló padlófelülettől 

mért 2,10 m feletti sávjában 

 

EI (EW) 15 
  

Tűzgátló nyílászáró tűzfalban  
EI2 90 

  

Tűzgátló nyílászáró tűzgátló falban és 
tűzgátló 

födémben 

 

REI C 30 
  

Tűzgátló záróelem  
EI 30 

  



- 36 - 

 

Felvonóakna ajtó, ha tűzterjedés elleni 
védelemre 

szolgál 

a vonatkozó 
műszaki 

követelmény 

szerint 

  

Tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek, 
tűzgátló 

lineáris hézagtömítések 

az átvezetéssel 
érintett, 
továbbá a 

csatlakozó 
szerkezetekre 

előírt 
követelménnyel 

legalább 
megegyező 

tűzállósági 

teljesítményű, 
de legfeljebb EI 

90 

  

Menekülési útvonal padlóburkolata Dfl s1   

Menekülési útvonal padlóburkolata 
lépcsőházban 

Dfl s1   

Menekülési útvonal falburkolata, 
álmennyezete, 

mennyezetburkolata 

 

D s1, d0 
  

Menekülési útvonalon alkalmazott hő- és 

hangszigetelés, burkolat nélkül vagy 

burkolattal 

B s1, d0   

Menekülési útvonal álpadlója D 
REI 15 

  

Az egyes építményszerkezetekre vonatkozó követelményeket az építményszerkezetek 

építményen belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás rendjének figyelembevételével 

kell meghatározni. Egy építményszerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, 

merevítésére nem alkalmazható az adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb 

tűzállóságú szerkezet. 

Az acél teherhordó szerkezeteket és merevítéseit tűzvédő festéssel, vagy burkolattal kell ellátni 

a tűzállósági követelmény érték (R 30) biztosítása érdekében!  
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Megjegyzés: Tűzállóságot növelő bevonati rendszer létesítését a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 

alapján csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti.  

Az áthidalók beépítése során a vonatkozó követelmény megegyezik a teherhordó pillérre 

vonatkozó követelménnyel, ami D R 30 perc.  

Az épület nem menekülési útvonalának számító, a kiürítés I. szakaszára megengedett időn belül 

kiüríthető helyiségeiben, helyiségcsoportjaiban lévő falburkolatra, padlóburkolatra, 

álmennyezetére nincs követelmény. 

A tetőfedés tűzvédelmi követelménye Broof(t1).  

 

A külső térelhatároló fal azonos tűzszakaszhoz tartozó szakaszát a homlokzati tűzterjedés elleni 

védelem biztosításával kell kialakítani kivéve az egyszintes épületet. 

Az OTSZ 25. § (3) bekezdése alapján, a külső térelhatároló falon B–E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-

nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező B–D tűzvédelmi osztályú burkolat, bevonat és 

egyéb homlokzati vakolt hőszigetelő rendszer akkor alkalmazható, ha 

a) valamennyi homlokzati nyílás felett tűzvédelmi célú homlokzati sávot építenek be, 

b) a nem nyílásos külső térelhatároló falon való alkalmazás esetén a burkolatot, bevonatot, 

egyéb homlokzati vakolt hőszigetelő rendszert a nyílásos külső térelhatároló falfelületeken 

általánosan alkalmazott burkolattól, bevonattól, hőszigetelő rendszertől tűzvédelmi célú 

homlokzati sávval határolják el, és 

c) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti vizsgálattal igazoltan teljesül a homlokzati 

tűzterjedési határérték-követelmény. 

A tűzvédelmi célú homlokzati sáv csak A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülhet. 

A monolit vasbeton szerkezetek (pillér, fal, födém, gerenda) tűzállósági teljesítményét 

Eurocode (EC) szabvány szerinti méretezéssel kell igazolni. 

Olyan épületszerkezet nem építhető be, ami nem felel meg a tűzvédelmi követelményeknek, 

ezért a konkrét beépítést megelőzően is le kell ellenőrizni, hogy a követelmény táblázatban 

meghatározott minősítést az adott épületszerkezet kielégíti-e!  

Az épületszerkezetek megfelelőségét (tűzvédelmi osztályt, valamint a tűzállósági teljesítmény 

jellemzőket) - a 2013. július 1-e után forgalomba hozott építési termékek esetében, a termékek 

forgalmazásához kibocsátott, az építési termék építménybe történő betervezésének és 



- 38 - 

 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. 

(VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott - teljesítménynyilatkozattal kell igazolni.  

A teljesítménynyilatkozat alapját képezheti harmonizált európai szabvány, nem harmonizált 

európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, vagy 2013. július 1-je előtt kiadott 

hatályos építőipari műszaki engedély (ÉME, ETA), valamint nemzeti műszaki értékelés, vagy 

európai műszaki értékelés. 

 

1.4. TŰZSZAKASZOLÁS, A TŰZTERJEDÉS GÁTLÁS, A TŰZTÁVOLSÁG: 

A tervezett tűzszakasz megengedett tűzszakasz-területe  

Az OTSZ 21. § (2) bekezdés alapján az építmény tűzszakaszainak legnagyobb megengedett 

méretét kereskedelmi szolgáltató alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1. táblázat 

alapján kell meghatározni. 

A tervezett „Főépület” tűzszakasz mérete: 4352,25 m2.  

A tervezett „Akadálypálya épület” tűzszakasz mérete: 857,85 m2.  

Az OTSZ 5. mellékletének 1. táblázata alapján az AK kockázati osztályba sorolt sportlétesítmény 

rendeltetésű épület megengedett tűzszakasz mérete 15000 m2. A tárgyi tűzszakaszok 

alapterülete ennél kisebb, megfelelő. 

Tűztávolság: 

Az OTSZ 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján a tervezet „Főépület” (AK) és a szomszédos 

épületek (AK és NAK) közötti tűztávolság az OTSZ 3. melléklet 1. táblázatában foglaltak alapján 

kerül meghatározásra. 

A szomszédos épületek rendeltetése: lakóközösségi épületek, melyek alacsony és nagyon 

alacsony (NAK) kockázati osztályba sorolandók.  

A két épület között tartandó tűztávolság: AK-NAK → 5 m, 

         AK-AK → 6 m. 

Az épületek között tervezett tűztávolság több mint 6,0 m,→ megfelelő. 

Tűzterjedés gátlás: 

A Lőszertároló és a Fegyverműhely kialakításánál a robbanás elleni védelemről szóló TvMI 

13.3:2022.06.13. alábbi pontjait is figyelembe kell venni: 
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6.3.2. A helyiséget vagy egybefüggő helyiségcsoportot az épület mértékadó kockázati 

osztályának megfelelő tűzgátló építményszerkezetekkel kell elválasztani a nem 

robbanásveszélyes helyiségektől. 

6.3.3. Robbanásveszélyes helyiségekből alkotott helyiségcsoporton belül a helyiségek 

elválasztására legalább az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályának 

megfelelő tűzgátló válaszfal alkalmazható.  

6.3.4. Az egyéb, robbanásveszélyes helyiségnek nem minősülő, de robbanásveszélyes 

technológiát tartalmazó helyiségeket legalább az épület, önálló épületrész mértékadó 

kockázati osztályának megfelelő tűzgátló válaszfallal kell határolni a szomszédos helyiségektől.  

6.3.5. A robbanásveszélyes technológiát tartalmazó helyiségben a technológia szükséges 

mértékű közelében vagy a robbanásveszélyes helyiség/helyiségcsoport egészében csak olyan 

építési termékek, építési módszerek, villamos és nem villamos eszközök, berendezések 

alkalmazhatók, melyek önmagukban, vagy használatuk következtében gyújtóforrást nem 

jelentenek a robbanásveszélyes közeg számára. 

 

1.5. A HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM KIALAKÍTÁSA: 

A tárgyi „Lőtér” tervezett épületeiben az OTSZ 88. § (1) bekezdés alapján hő- és füstelvezetést 

nem szükséges létesíteni, mivel az épületben menekülési útvonal, tömegtartózkodású, valamint 

1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiség nem alakul ki. 

1.6. A HASADÓ, HASADÓ-NYÍLÓ FELÜLETEK: 

Az OTSZ 99. § alapján nem előírás, nem létesül. 

1.7. TŰZOLTÓSÁGI BEAVATKOZÁSI FELTÉTELEK: 

Az épület megközelíthetősége (tűzoltási felvonulási út, terület) 

Az épület az OTSZ 65. § (1) bekezdése alapján tűzoltási felvonulási terület létesítésére nem 

kötelezett. Az épület megközelíthetőségét a szilárd burkolatú és megfelelő teherbírású 

közlekedési út biztosítja majd.  

Oltóvízellátás  

A tárgyi ingatlan mértékadó- „Főépület”- tűzszakaszának alapterülete 4352,25 m2, így 3600 

liter/perc oltóvíz intenzitást kell biztosítani az OTSZ 72. § (1) (8. melléklet 1. táblázat) és (3) 

bekezdései alapján legalább egy órán keresztül (AK osztály esetén), tehát 216 m3 oltóvíz 

biztosítása szükséges. 
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A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékről vagy – ha az 

más módon nem oldható meg – oltóvíz tározóból kell biztosítani.  

A tárgyi építménytől mért 100 méter távolságon belül nem található tűzcsap, ezért létesíteni 

kell, vagy az oltóvíz biztosítására a védendő építménytől– megközelítési úton mért– 200 

méteren belül oltóvíz kivételi helyet vagy oltóvíztározót kell létesíteni. 

Fali tűzcsap 

Az OTSZ 79. § (1) bekezdés c) pontja alapján a tervezett „Főépületben” fali tűzcsap létesítése 

szükséges (AK osztályú épület és a tűzszakasz alapterülete> 1000m2). 

A fali tűzcsapok vízhozamának 150 l/percnek kell lennie, kettős egyidejűséggel. Így az 

épületben összesen 300 l/perc belső tűzivíz hozamot kell biztosítani.  

Az OTSZ 79. § (1) bekezdés c) pontja alapján a tervezett „Akadálypálya épületben” fali tűzcsap 

létesítése nem szükséges (AK osztályú épület és a tűzszakasz alapterülete< 1000m2). 

Tűzoltó eszközök, felszerelések 

Az épületben az OTSZ 204. § (4) bekezdése szerint tűzoltó készülékeket szükséges elhelyezni. Az 

OTSZ 16. melléklet 2. táblázata szerint a „Főépületben” 40 OE oltóanyag egység biztosítása 

szükséges, mely biztosítható 7 db 21A 113 B tűzosztály oltására alkalmas porral oltó tűzoltó 

készülékkel. Az „Akadálypálya épületben” 11 OE oltóanyag egység biztosítása szükséges, mely 

biztosítható 2 db 21A 113 B tűzosztály oltására alkalmas porral oltó tűzoltó készülékkel. 

Tűzoltósági kulcsszéf 

A tárgyi létesítményhez tűzoltósági kulcsszéfet nem kell létesíteni az OTSZ 83. § előírásai 

értelmében.  

1.8. KIÜRÍTÉS, MENTÉS: 

Az OTSZ 51.§ (1) bekezdés alapján: Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén 

a) a benntartózkodó személyek 

aa) a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképességű és 

megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák, 

ab) a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon belül menekülési 

útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak, 

Az OTSZ szerint biztonságos tér: az építményen kívüli külső tér, ahonnan a menekülő személyek 

az építménybe való visszatérés nélkül közterületre juthatnak. 
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Az OTSZ 52. § alapján a kiürítés iránya, a menekülési útvonalak vonalvezetése, a menekülési 

útvonal méretei az alábbiak szerint került megtervezésre. 

- A menekülési útvonal, a biztonságos tér elérési távolsága és a menekülési útvonalnak 

megengedett legnagyobb hosszúsága a 7. mellékletben foglalt 1. táblázata alapján 45 

m, illetve 300 m. 

A tervezett „Főépület” építményben 8db 2,0m-es, és 1db 1,5m-es nyílásszélességű kijárat 

létesül, melyek közvetlenül a szabadba (biztonságos térbe) nyílnak. Az épületben legfeljebb 

533 fő fog tartózkodni.  

Az épület legkedvezőtlenebb elhelyezkedésű, Női öltöző helyiségének előírt kiürítési 

normaideje az OTSZ 7. melléklet 4. táblázata és a Kiürítésről szóló TvMI 2.5:2022.06.13. szerint: 

A megengedett kiürítési idő AK osztály esetén (első szakasz) → t1meg ≤ 1,5 perc. 

A Kiürítésről szóló TvMI 2.5:2022.06.13. 6.3.8 pontja szerint a vízszintes haladási sebesség 37 

m/perc, mivel a helyiségben, a veszélyeztettet területen áthaladók létszámsűrűsége 0,5-1,0 

fő/m2 közötti, 25 fő egyidejű benntartózkodó esetén (0,874 fő/m2). 

I. szakasz 

A „Főépület” Női öltöző helyiségének kiürítésének időtartama az útszakaszok hossza alapján: 

         11,06 m     

t1a=   --------  = 0,3 perc  t1 meg (1,5 perc) 

37           

A „Főépület” Női öltöző helyiségének kiürítési időtartama a kiürítésre számításba vett nyílászáró 

(1,1 m) átbocsátó képessége alapján: 

 

              25      

t1b=   ------------     = 0,35 perc  t1 meg (1,5 perc) 

          65 x 1,1           

A „Főépület” kiürítésének időtartama az útszakaszok hossza alapján, a Női öltöző helyiség 

bejáratától a XIII-as számú Éles lőmozi melletti folyosó kijáratáig számítva: 

             36,58  

t2a=   ------------- + 0,35p = 1,34 perc  t2 meg (1,5 perc) 

    37   
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A kiürítés első szakaszának ellenőrzését, a Kiürítésről szóló 2.5:2022.06.13, 6.2.3.1. – 6.2.3.4. pontjai 

tartalmazzák.  

6.2.3.1. A helyiség vagy helyiségcsoport kiürítése során a kiürítési útvonal, lépcső, ajtó vagy 

szűkület legkisebb szabad szélessége a 2. táblázatban foglaltaknál kisebb nem lehet: 

Helyiségcsoportból kiürítendő vagy a kiürítési útvonalon áthaladó létszám: 533 fő 

A beépített ajtó legkisebb szabad szélessége: 12 mm x a kiürítendő létszám (egyetlen ajtó 

szabad belmérete sem lehet kisebb 0,80 m-nél): 6,396 m < 17,5m→  megfelelő! 

A tervezett „Főépület” építmény kiüríthetősége a fentiek alapján a kiürítés első szakaszában 

biztosított, menekülési útvonal nem alakul ki. 

Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtói (Étterem, 

Fegyvermúzeum, Légfegyver lőtér) 

 a kiürítés irányába nyíljon vagy a nyitásiránytól függetlenül menekülési útvonalon 

beépíthető legyen, 

 a kinyithatóság szempontjából menekülési útvonalon beépíthető legyen és 

 nyílásába legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be. 

 

1.9. AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI, VALAMINT A VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK 

TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK TELJESÜLÉSE: 

Villám elleni védelem: 

Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy a 

meglévő építmény olyan bővítése esetén, melynek következtében az eredeti tetőfelület 

vízszintes vetülete 40%-ot meghaladó mértékben növekszik a villámcsapások hatásaival 

szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani. 

Amennyiben a kockázat elemzés alapján az egy évre vetített kockázat az emberi élet 

elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-5, úgy az épület villámvédelmi berendezés kialakítása 

nélkül is megfelel a villámcsapások hatásaival szemben, ellenkező esetben villámvédelmi 

berendezést kell létesíteni. 

Amennyiben az épület védelmére szükséges a villámvédelmi berendezés kiépítése, úgy a 

villámvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentáció alapján lehet létesíteni. 
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Villamos berendezések: 

Az OTSZ 135. § (1) bekezdése szerint az építmény minden, központi normál és biztonsági 

tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat 

úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen. 

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek 

rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. 

A világító és villamos berendezések az MSZ 2364 szabványsorozat érvényben lévő lapjaiban és 

az MSZ HD 60364 szabványsorozat vonatkozó lapjaiban foglalt előírásainak megfelelően kell 

hogy készüljenek. 

A tűzeseti lekapcsolás céljából létesített kapcsoló(ka)t, elosztó(ka)t vagy vezérlő tablót –

amennyiben létesül, ilyen – a tűzoltósági beavatkozási központban kell azokat elhelyezni, 

egyéb esetekben: 

- 24 órás tartózkodású portán, recepción, diszpécser központban, ezek közelében; 

- ahol az állandó jelenlét nem biztosítható, a bejárat közelében (a bejárattól nem messzebb, 
mint 15 m). 

 

A villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

jogszabályi követelményeit teljesítő megoldások ismertetéséről szóló TvMI 7.5:2022.06.13. 

vonatkozó irányelveit figyelembe kell venni az estelegesen telepítendő napelemes rendszerek 

tűzeseti lekapcsolásának tervezésekor. 

Fűtés: Ha a tárgyi építmények fűtése 200 kW-nál alacsonyabb összteljesítményű gázkazánnal 

valósul meg, abban az esetben tűzgátló építményszerkezetekkel történő határolásuk nem 

indokolt, ellenkező esetben szükséges! 

1.10. A BEÉPÍTETT AUTOMATIKUS TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK KIALAKÍTÁSA: 

Az OTSZ 14. melléklet táblázatának 41. pontja értelmében a tervezett „Főépületben” beépített 

automatikus tűzjelző berendezés létesítése előírás.  

Beépített oltó berendezés létesítése nem előírás, ha az olajat, zsiradékot felhasználó, feldolgozó 

nagykonyhai készülékek beépítésekor, az egy csoportba telepített, vagy egy elszívóernyő alá 

telepített készülékek összteljesítménye nem haladja meg az 50 kW-ot! 

A beépített tűzjelző berendezés létesítése és használatbavétele az illetékes, hatáskörrel 

rendelkező tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetésre javasolt! 
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1.11. BIZTONSÁGI JELZÉSEKRE VONATKOZÓ MEGOLDÁSOK: 

Az OTSZ 146. § (1) bekezdése szerint a tárgyi épületben biztonsági világítást az alábbi helyeken 
kell kialakítani: 

- tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben (ha létesül) és a tűzoltó egységek részére a 
helyiség megközelítésére használt útvonalon, 

- tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére 
használt útvonalon. 

A biztonsági világítás kialakításánál az MSZ EN 1838:2000 szabványi előírásokat kell figyelembe 

venni. 

Szentes, 2022. november 29. 

Kiszely Attila 

építész tűzvédelmi szakértő: 
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1. ELŐZMÉNYEK 

Csongrád város külterületén a meglévő Cseh István lőtér teljes álalakításával egy új lőteret és 

turisztikai központot kívánnak létesíteni. A tervezett beruházás koncepciótervét a Telum 

Fémipari Kft. (6640 Csongrád, Jókai Mór utca 14.) készíti el.  

A tervező megbízta Orsós-Berta Ildikó környezetvédelmi szakértőt a koncepcióterv 

környezetvédelmi fejezetének elkészítésével.  

Jelen dokumentáció a Csongrád, 0133/3 és 0133/4 hrsz.-ú területekre tervezett Cseh István 

Lőtér és Turisztikai Központ koncepciótervének környezetvédelmi fejezete.  

A koncepcióterv és ezáltal jelen környezetvédelmi fejezet nem tartalmazza az 

engedélyeztetési eljárásokhoz szükséges pontos műszaki paramétereket, valamint az egyes 

eljárások kötelező tartalmi követelményeit, így a dokumentáció hatósági eljárásban sem 

részben, sem pedig teljes egészében nem használható fel. 

 

2. BERUHÁZÁSI HELYSZÍN ISMERTETÉSE 

A beruházás Csongrád, külterület 0133/3 és 0133/4 hrsz-ú ingatlanjaira tervezett.  

A tárgyi ingatlanokon jelenleg is üzemelő Cseh István lőtér található, melyen pisztollyal és 

karabéllyal különféle szituációs lövészeti módokat lehet gyakorolni, illetve 25-50, valamint 100 

m-es kis és nagy-golyós pálya is várja az oda látogatókat. A lőtéren történik vadászvizsga 

felkészítés, sörétlövészet oktatás stb.  

A területen elektromos áramszolgáltatás biztosított, azonban gázvezetékkel, ivóvízhálózattal 

és szennyvízelvezetéssel a helyszín jelenleg nem rendelkezik.  

A helyszín Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról 

szóló 25/2005. (VIII. 29.) Ökt. rendelete alapján általános mezőgazdasági (Má-1) és gazdasági 

erdő (Eg) területen található. 

 

1. ábra: A lőtér környezete Csongrád város településszerkezeti terve alapján 

tervezett beruházási helyszín 
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A lőtér a Csongrádot Szentessel összekötő 451 jelű főútról közelíthető meg a lőtér - vadászház 

leágazásnál.  

A beruházási terület elhelyezkedését ábrázoló térképet 1. sz. mellékletként csatoljuk. A 

helyszín jelenlegi ábrázolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. A tervezett létesítmények 

elhelyezkedését a 3. sz. mellékletként csatolt átnézeti helyszínrajz és a 4. sz. mellékletként 

csatolt részletes helyszínrajz szemlélteti. 

A Csongrád 0133/3 hrsz-ú terület összesen 9 ha 2313 m², melynek művelési ágai: 

  a. szántó    2 ha 9841 m² 

  b. erdő     2 ha 5820 m² 

  c. kivett sporttelep                   7351 m² 

  d. szántó    1 ha 6624 m² 

  f. kivett sajáthasználatú út                 1999 m² 

  g. szántó    1 ha 0678 m²  

A Csongrád 0133/4 hrsz-ú terület összesen 11 ha 5212 m², melynek művelési ágai: 

  a. szántó               10 ha 9974 m² 

  b. legelő                          2679 m² 

  c. gyümölcsös                        2564 m² 

A 0133/4 hrsz-ú területből egy szükséges szélességű sávot telekalakítási eljárással a lőtér jelenlegi 

telkéhez kívánnak vonni, melyen kerülne kialakításra az 500 méteres lőtér. 

A beruházással érintett terület: 

0133/3 hrsz-ú telek területe:      92.313 m² 

0133/4 hrsz-ú telekből származó rész területe:    30.075 m² 

0133/3 hrsz-ú telek tervezett területe összesen: 122.388 m² 

A beruházással érintett terület a település lakott területétől kb. 3,5 km távolságra található 

a város lakott területétől DK-i irányban helyezkedik el. A tervezési terület közvetlen 

közelében mezőgazdasági területek (szántó) és tanyaépületek találhatók. 

A tervezett beruházástól kb. 70 méter távolságra NY-i irányban található a HRSZ. 0130/4 

szám alatti általános mezőgazdasági övezetben található lakóingatlan, míg kb. 50 m 

távolságra a Hrsz. 0133/8 szám alatti lakóépület. Ez utóbbi a helyszíni bejárás során 

lakatlannak tűnt, de ettől függetlenül jelen dokumentációban figyelembe vesszük. 

A tervezett beruházási terület északi oldalán, a Hrsz. 0135/1 ingatlanon a vadászképző 

szakképző intézmény gyakorlati oktatóhelye található. A tervezett létesítményben a 

szakképző intézmény is lehetőséget kap az oktatásra a jelenlegitől korszerűbb körülmények 

között.  
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A tervezett lőtér szélétől keleti irányban található a 0133/7 hrsz-ú ingatlan lakóépülete, mely 

kb. 65 m távolságra, a 0133/6 hrsz-ú lakóépület kb. 130 m távolságra, míg a 065/3 hrsz-ú 

ingatlanon lévő lakóépület kb. 160 m távolságra található. 

A 0133/5 hrsz-ú ingatlan épülete és a tervezett 500 méteres szabadtéri lőpálya végében 

található, a lövedékfelfogótól kb. 15-20 méteres távolságra, míg a legközelebbi lőállástól 

kb. 420 m távolságra. Ez az épület elhagyatott, romos állapotú így minden bizonnyal a 

kivitelezési munkálatok nem lesznek zavaró hatással. 

 

3. A TECHNOLÓGIA RÖVID ISMERTETÉSE 

 

3.1. AZ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIA 

 

A Csongrád, 0133/3 hrsz-ú ingatlanon jelenleg megtalálható előregyártott garázselemekből 

létesített műhelyek és egy iroda. Ezek közelében megatálható egy WC-blokk, valamint az utca 

felől egy faház is, mely funkcióját tekintve egy melegedő büfével. A telken kialakításra került 

továbbá egy ponyvával fedhető oldalú nyitott szín, valamint gömbfából készült 2-3 db fedett 

esőbeálló is.  

Ezek, a korábbi létesítmények elbontásra kerülnek.  

A bontás során fokozott figyelemmel kell lenni az azbeszttartalmú építőanyagok (pl. palatető) 

kezelésére. A bontást megelőzően azbesztmentesítési munkatervet kell benyújtani a 

munkavédelmi hatósághoz. 

A tervezett épületek beépített alapterülete 6484,32 m² lesz. 

Az ingatlanra tervezett létesítmények a kültéri lőterekkel együttes (út + parkoló + épületek + 

lőterek töltéseikkel együtt) területfoglalása 66 988 m². 

Az építési területre terveznek szilárd burkolatú, kaviccsal felszórt közlekedő utakat, valamint 

parkolót is létesíteni úgy, hogy a parkolóból elfolyó csapadékvíz olajfogó műtárgyon keresztül 

elvezetésre.  

A kivitelezés első mozzanata a helyszín növényzetének eltávolítása, azaz fa és cserjeírtás a 

tervezett létesítménnyel érintett területen. Az ingatlan erdő művelési ág alá tartozó része a 

tervek szerint változatlanul megmarad. 

A tervezett épület zöldfelületen kerül kialakításra, így meglévő burkolt felület bontásával nem 

kell számolni. 

A kivitelezési munkák első fázisa a meglévő növényzetek eltávolítását követően a szükséges 

földmunkák elvégzése. Tekintettel arra, hogy jelen koncepcióterv készítésekor geodéziai 
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felmérés nem készül, így a földmunkák során kitermelendő talaj mennyisége sem határozható 

meg, csak kizárólag becsléssel. Egyelőre talajmechanikai szakvélemény és talajvédelmi 

vizsgálatok sem áll rendelkezésre, így a beruházási terület humuszrétegének vastagsága sem 

ismert. (Ezek a vizsgálatok majd az engedélyeztetési eljárások során kerülnek elvégzésre.) 

A humusz-letermelés és az alapgödörből származó talaj kitermelése várhatóan kb. 3-4 db 

földmunkagéppel fog történni. 

A lőtérpályák körüli lövedékfelfogó földsáncokat a lőtér területéről kiemelt földből építik meg. 

Ez azt jelenti, hogy a lőterek veszélyességi területei a környező terephez képest süllyesztett 

területek. A tervezett földműveket tömörítetten, felületét füvesítve kell megépíteni, a 

veszélyességi terület felől 4 m-es minimális magassággal. Az éles lőterek célterületei mögött 

energiaelnyelő, és lövedékfelfogót kell telepíteni. A területen a kültéri lőterek megközelítésére 

zúzottkő utakat terveztek. A kültéri lőterekhez külön kétnemű wc-blokk épület kerül kialakításra 

akadálymentes wc-mosdóval. 

Amennyiben a talajegyengetés, tükörkiszedés és munkaárkok, illetve mélyített lőterek 

kialakítása során keletkezik az építés szempontjából feleslegessé váló kitermelt talaj, úgy annak 

humuszrétegét a telephely mélyebben fekvő részein elterítik, míg a kitermelt altalajból a 

tervezett sáncokat építik meg. A talaj teljes egésze várhatóan a telephelyen belül hasznosul. 

Elsődleges cél, hogy a telekről földet elszállítani, a telekre földet beszállítani ne kelljen. Nem 

kizárt azonban a talaj feleslegessé vált részének elszállítása sem a helyszínről, mely ebben az 

esetben alapanyagként kerül felhasználásra más területeken. A földmunka tükörszintjén, a 

területre jellemző a homokos agyag folyóvízi üledékes talajféleség. A kivitelezés során 

várhatóan vibrohengerrel történő tömörítést is végeznek a betonozásokat megelőzően. 

A kivitelezés szempontjából esetleges talajcsere szükségességét csak a talajmechanikai 

vizsgálatok elvégzését követően lehet meghatározni. 

Az épületek alapozása várhatóan pont és sávalapozással fog történni. 

Az épület szerkezete hagyományos falazatú és előregyártott elemekből fog állni.  

A létesítmény közműellátása egyelőre nem megoldott. A vízellátás a tervek szerint a városi 

hálózat helyszínre vezetésével lesz biztosítható, ellenkező esetben saját rétegvízkút létesítésére 

kell sort keríteni. 

A szennyvízkezelés kérdésében elsősorban az egyedi szennyvíztisztító létesítése, másodsorban 

a szennyvíz zárt rendszerben történő gyűjtése, majd tengelyen történő elszállításának 

lehetősége áll fenn. Ezek mindenképpen földmunkával járnak, hiszen felszín alá helyezendő 

berendezésekről van szó. A konyhában keletkező szennyvizet zsírfogón keresztül kívánják 

elvezetni a szennyvízkezelőre és/vagy gyűjtőhelyre. 
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A parkolóból elfolyó csapadékvizet a tervek szerint olajfogón keresztül elvezetik vagy 

szikkasztásra, vagy pedig felszín alatti tartályban összegyűjtik és hulladékként elszállíttatják. A 

csapadékvíz elvezető és összegyűjtő/szikkasztó rendszer kialakítása szint földmunkával jár. 

A földmunkát követően kialakított vasbeton aljzatot, valamint a telken belül kialakított beton 

térrészeket és monolit beton szerkezeteket néhány napig időjárási viszonyoktól függően 

szükség szerint locsolják, a hirtelen száradás megakadályozása érdekében. 

A telephelyen kialakítandó beton felületekhez szükséges betont mixerkocsival szállítják a 

beruházás helyszínére. A betonozás betonszivattyú segítségével történik. 

A tervezett épület egy része előregyártott vasbeton és előregyártott acélszerkezetű lesz, míg 

másik része hagyományos eljárással készül. Részleteket az építési tervdokumentáció fogja 

ismertetni. Az előregyártott elemeket tehergépjárművel szállítják a telepre, majd autódaru 

emeli azokat a helyére, és megtörténik azok helyszíni összeszerelése.  

Az építési munkák nappal, várhatóan egy-két műszakban történnek. 

A tervezett létesítmény komplett kivitelezési munkafázisa várhatóan több hónapot, több mint 

egy évet vesz igénybe. A teljes kivitelezés tervezett időpontja 2024.02.01-2025.06.30. 

Az épület szerkezeti kialakítása, valamint a nagyobb zajkibocsátással járó munkafázisok 

azonban várhatóan egy éven belül befejezhetők.  

 

3.2. A HELYSZÍNRE TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉS TECHNOLÓGIA 

 

A tervezett beruházás elsősorban a sportlövészet, illetve a lövészettel, vadászattal kapcsolatos 

turisztikai programoknak, illetve versenyeknek ad helyet. 

A tervezett főbb létesítményi elemek: 

 135 férőhelyes parkoló a tervezett épület előtt 

 100/50/25 m hosszú nyitott lőtér 15 lőállással, a pálya végében fedett lövedékfelfogó térrel, 

mely golyós fegyverek (4,3 mm-11,43 mm) és sörétes fegyverek (10-36 kaliber) használatát 

teszi lehetővé. A lőpálya teljes hossza zöldfelület. Ez a létesítményrész a 3. sz. mellékletként 

csatolt helyszínrajzon II. számmal megjelölt. 

 50/25 m félig fedett lőtér (I. jelű) 10 lóállással kerül kialakításra nézőtérrel, a pálya végében 

fedett lövedékfelfogó térrel. A lőpálya fedetlen része zöldfelület marad. E lőtéren is golyós 

fegyverek (4,3 mm-11,43 mm) és sörétes fegyverek (10-36 kaliber) használata tervezett. 

 Az épületben zárt, fedett térben kerül kialakításra 4 db lézerpontos lőmozi, melynek 

padozata kerámia lesz. Ezekben a helyiségekben lézerrel lőnek a kivetített mozgó 

célpontokra. 

 1 db éles lőmozi fedett lőtér is kialakításra kerül (XIII. jelű), ahol éles fegyverrel lőnek a pálya 

végében kivetített mozgó célpontokra. 



lőtér koncepcióterv környezetvédelmi fejezet E-198/2022 

8 

 Tervezett továbbá 1 db zárt légfegyver lőtér kialakítása is. 

 Kültéren 8 db dinamikus lövészeti lőtér kerül kialakításra (III.-X. jelűek), melyek földsáncokkal 

lesznek körbekerítve. Ezek közül 2 db pályán lehetőség lesz skeet és trap lövészetre (VIII. és 

IX. jelű), illetve egy létesítményben futóvad lövészetre (VIII. jelű). 

 Kültéren kerül kialakításra 1 db 500 m hosszú lőtér (XI. jelű) és 1 db 300 méteres lőpálya is. 

Ezek szintén földsánccal körbehatároltak lesznek, végükön pedig fedett lövedékfelfogó 

kerül kialakításra. 

Az épületben kapnak helyet a fegyverszobák és lőszertároló, melyek a lőterek használatát 

fogják kiszolgálni.  

A létesítményben kialakításra kerül a vendégfogadáshoz illetve vendéglátásához szükséges 

helyiségek is, mint pl. étterem a hozzá tartozó konyhai helyiségekkel, kávézó is. 

A gépészeti berendezések az épületgépészeti helyiségében kapnak helyet.  

További helyiségek: 

 irodák, tárgyaló 

 fegyverműhely 

 fegyvermúzeum 

 szociális helyiségek 

 raktárak 

 hűtőkamrák 

 hulladéktároló 

A létesítményben keletkező szennyvizet várhatóan egyedi szennyvíztisztóban fogják kezelni, de 

nem kizárt azok vb. aknákban történő gyűjtése, majd elszállíttatása sem. Ennek konkretizálására 

a későbbi tervezési és engedélyeztetési szakaszokban kerül sor. 

A létesítmény fűtése és melegvízellátása elektromos árammal fog történni. A fűtést talajszondás 

hőszivattyú fogja biztosítani. 

A zárt helyiségek légcseréje biztosított lesz.  

A létesítmény egyidejű befogadóképessége max. 2-300 fő. 

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 128. a) 

pontjában meghatározott küszöbértéket eléri amennyiben a kültéri lőterek is építménynek 

minősülnek. Ebben az esetben a tervezett beruházás előzetes vizsgálat köteles. Az előzetes 

vizsgálatot az építési engedélyeztetési eljárást megelőzően kell lefolytatni. 

Az előzetes vizsgálat lefolytatásának szükségességét javasolt az építési engedélyeztetési eljárás 

megkezdését megelőzően az illetékes környezetvédelmi hatósággal megvizsgáltatni (hatósági 

állásfoglalás-kérés). 
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4. AZ ÉPÍTÉSI MUNKA KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI 

 

Az új térburkolatok és a tervezett épület szerkezetének létesítése az alábbi főbb 

részműveletekből áll: 

 tereprendezés  

 mélyépítés, építőmesteri munkák (földkiemelés, alapozás stb.) 

 gépészeti szerelés 

A kivitelezés várhatóan nappal történik, kb. 6-18 óráig terjedő műszakban. 

A munkálatok során különböző környezeti igénybevétellel, környezetterheléssel kell számolni. 

 

4.1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

 

Az építési munkák során fellépő környezeti levegőt terhelő hatások: 

 A kivitelezés során előforduló diffúz kiporlás. 

 Munkagépek kipufogógázainak kibocsátása, így különösen szén-monoxid, nitrogén-

oxidok, korom és szén-hidrogén. 

 Szállító járművek kipufogó gázainak kibocsátása: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, 

korom és szén-hidrogén. 

Festésből eredő oldószer-kibocsátással a tervezés jelen fázisa szerint nem számolunk, mert a 

tervezett épület vázszerkezetének, illetve a nyílászárók nem kerülnek festésre. A külső és belső 

falfelületek várhatóan vizes bázisú falfestéket kapnak.  

A környezeti igénybevétel jellemzése 

 A diffúz kiporlás – főleg a földmunkák során – elkerülhetetlen. Hatása negatív, de 

elviselhető, mert a hatásterület a telepítés helyére korlátozódik. Kiporlással első sorban 

földmunkák során számolunk. Az építési tevékenység porkibocsátása időszakos és 

várhatóan kismértékű, mely a beruházás helyszínére koncentrálódik. Amennyiben a 

kivitelezési munkákat a téli, kora tavaszi időszakra tervezik, úgy a kiporlás esélye még 

kisebb mértékűre csökken az esetleges párásabb környezeti levegőnek köszönhetően.  

A mélyebb talajrétegek kitermelésénél a kiporlás esélye és mértéke kisebb, mint a 

felsőbb feltöltött réteg letermelésénél, mert az alsóbb rétegek nagyobb 

nedvességtartalommal bírnak. 

A porkibocsátás időszakos, néhány hétig (max. 3-4 hónap), csak a földmunkák ideje 

alatt várható. Hatása várhatóan elviselhető. 
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A másodlagos kiporlás megakadályozása érdekében, a kivitelezés során a beruházási 

területre vezető szilárd burkolatú utak tisztításáról gondoskodni kell, amennyiben a 

beruházási területről a szállítójárművek esetlegesen felhordják a földet, sarat.  

 A munkagépek – földmunkagép, daru, betonszivattyú stb. – többnyire dízelüzeműek. 

Műszaki vizsgálaton kötelezően rendszeresen átesnek, ezért feltételezhető, hogy a 

kibocsátásuk az előírásokat kielégítik. A hatásterület a telepítés helyének közvetlen 

környezete. A kivitelezési terület nagy kiterjedésű, így minden bizonnyal egyszerre több 

(kb. 3-4) földmunkagép használatával is számolni lehet. 

 A szállító járművek közúti forgalomra levizsgáztatott – „zöldkártyával” ellátott – 

járművek, ezért szintén feltételezhető, hogy a kipufogógáz-kibocsátásuk a normákat 

kielégíti. A napi tehergépjármű forgalmat (pl. átlagosan kb. 2-3 forduló/nap 

mennyiségre becsüljük, ami természetesen bizonyos tevékenységek esetén betonozás, 

kitermelt talaj és betonhulladék elszállítása) csúcsban elérheti akár a napi 5-6 fordulót 

is.  

A hatásterület a felvonulási útvonal. A beruházási terület elérhető a 451. sz. főútról.  

A szállítás légszennyezése negatív hatású, de a forgalomnövekedés relatív minimális 

növekedése, valamint az időszakosságnak köszönhetően elviselhető lesz. 

 

4.2. ZAJVÉDELEM 

Ahogyan a fentiekben is említésre került, a legközelebbi védendő homlokzatok az alábbiak: 

 A tervezett beruházástól kb. 70 méter távolságra NY-i irányban található a HRSZ. 

0130/4 szám alatti általános mezőgazdasági övezetben található lakóingatlan (1. 

számítási pont), míg kb. 50 m távolságra a Hrsz. 0133/8 szám alatti lakóépület (2. 

számítási pont).  

 A tervezett beruházási terület északi oldalán, a Hrsz. 0135/1 ingatlanon vadászképző 

intézmény gyakorlati oktató helye található. A gyakorlati oktatás a tervezett 

létesítményben helyet kapna, így gyakorlati oktató hely üzemeltetése összefügg a 

tervezett beruházással, így ezt nem vesszük figyelembe a zajszámításnál. 

 A tervezett lőtér szélétől keleti irányban található a 0133/7 hrsz-ú ingatlan 

lakóépülete (3. számítási pont), mely kb. 65 m távolságra, a 0133/6 hrsz-ú lakóépület 

(4. számítási pont) kb. 130 m távolságra, míg a 065/3 hrsz-ú ingatlanon lévő 

lakóépület (5. számítási pont) kb. 160 m távolságra található. 

 A 0133/5 hrsz-ú ingatlan épülete a tervezett szabadtéri lőpálya végében található, 

a lövedékfelfogótól kb. 15-20 méteres távolságra, míg a legközelebbi lőállástól kb. 

420 m távolságra. Ez az épület azonban romos, elhagyatott, így az ezt ért 

zajhatással a kivitelezés időtartama alatt nem számolunk. 
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2. ábra: Legközelebbi védendő homlokzatok (számítási pontok) elhelyezkedése 

 

Az építési munkák várható zajforrásai: 

 Munkagépek zajkibocsátása. 

 Szállító járművek zajkibocsátása. 

 

Munkagépek zajkibocsátása 

 

A kivitelezés a nappali órákban (6-18 óráig) történik. A zajvédelmi szempontból lényeges, hogy 

a létesítmény külső, zajjal járó kivitelezési munkáinak időtartama várhatóan néhány hónap, de 

egy év alatti. Zajvédelmi szempontból a belső munkálatokkal és a gépészeti szerelés 

zajhatásaival nem számolunk. 

 

Munkagépek zajkibocsátása 

A mosókomplexum létesítési időszakában az alábbi zajforrásokkal számolunk: 

Munkagép 
Napi 

munkaidő 
(óra) 

LWA (dB/ db) 

Földmunkagép (3-4 db) 8 95 

Tehergépjármű (2 db) 1 85 

Vibrohenger (1 db) 4 108 

1. számítási pont 2. számítási pont 

3. számítási pont 

4. számítási pont 

5. számítási pont 

romos, lakatlan 

épület 
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Hangteljesítmény szintek összegzése: 

n 

Lw10 lg i=1100,1Lwi 

 

A tervezett létesítmény kialakításának legnagyobb zajkibocsátással járó munkafázisának 

egyenértékben kifejezett zajteljesítmény-szint értéke a tényleges és effektív megítélési idővel 

számolva: LWAeq = 102 dB.  

Az alkalmazott algoritmus: MSZ 15036:2002. sz. szabvány – Hangterjedés a szabadban. 

LAeq = LWA-20*log(d)-11-Km-KL+2                 (dB) 

Számított hangnyomásszintek a számítási pontokon: 

1. számítási ponton LAeq = 52 dB 

2. számítási ponton LAeq = 55,5 dB 

3. számítási ponton LAeq = 53,8 dB 

4. számítási ponton LAeq = 46,12 dB 

5. számítási ponton LAeq = 44,16 dB 

 

A zajterhelési határértékek a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. sz. melléklete 

alapján a zajvédelmi előírások: 

 

 Sor- 

 szám 

  

  

  

 Zajtól védendő terület 

  

 Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) 

 ha az építési munka időtartama 

 1 hónap vagy 
kevesebb 

 1 hónap felett 1 
évig 

 1 évnél több 

 nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 1. 
 Üdülőterület, különleges 
területek közül az 
egészségügyi terület 

 60  45  55  40  50  35 

 2. 

 Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül az 
oktatási létesítmények 
területei, a temetők, a 
zöldterület 

65  50  60  45  55  40 

 3. 
 Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület 

 70  55  65  50  60  45 

 4.  Gazdasági terület  70  55  70  55  65  50 
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Az építési zaj vonatkozásában a R. 2. sz. melléklete szerinti, 1 évet meg nem haladó építés 

esetén, az adott beépítési kategóriában a határértékek a következők:  

A határértékek értelmezése a R. alapján: 

3. § (1) Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól 

védendő területeken a 2. melléklet tartalmazza. 

(2) Az építési kivitelezési tevékenység teljes időtartamát a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell 

bontani, és azokra a határértéket a 2. mellékletnek megfelelően külön-külön kell meghatározni. 

 

A fenti számítások alapján megállapítható, hogy határérték túllépéssel az előzetes tervek szerint 

nem kell számolni. Azonban, ha a végleges tervek elkészülését követően olyan zajhatás 

várható, mely határértéktúllépést okozna a beruházási helyszínhez legközelebb eső védendő 

homlokzatok előtt, úgy felmentés kérhető a környezeti zajt okozó építési tevékenységekre a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében előírt határértékek betartása 

alól. 

A kivitelezés többi szakasza (pl. épületen belül végzett tevékenység) várhatóan nem jár zavaró 

zajterheléssel. 

 

Szállítójárművek zajkibocsátása 

A szállító járművek beruházási területre érkezése a 451. sz. másodrendű főútról várható. A 

hatásterület a felvonulási útvonal. A szállítás zajterhelése negatív hatású.  

A telephelyről távozó és oda visszaérkező napi kb. 5-6 gépjármű (azaz 5-6 gépjármű oda és 5-

6 gépjármű vissza, azaz összesen 10-12 db tehergépkocsi/nap) forgalma jelent zajterhelést a 

környezetre. A beruházási helyszínre vezető, a 451. sz. főútról leágazó külterületi utakon várható 

max. sebesség 20 km/h. Ezen a külterületi útszakaszon a nappali forgalomra vonatkozóan, a 

legnagyobb megengedett sebesség alapulvételével, az adott telephelyi útszakasz 

középvonalától 7,5 m-es referencia távolságra számítandó a kiindulási egyenértékű A-

hangnyomásszint: 

LAeq1(7,5) = 43,67 dB 

 

A beruházási helyszínre vezető 451. sz. főúton max. 90 km/h sebességet feltételezve az érintett 

útszakasz középvonalától 7,5 m-es referencia távolságra számítandó egyenértékű A-

hangnyomásszint: 

LAeq1(7,5) = 62,58 dB. 
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A 27/2008. (XII.3.) KvVm-EüM e. rendelet 3. sz. melléklete alapján a közlekedésből származó zaj 

határértéke az országos közúthálózatba tartozó főutaktól származó zajra vonatkozóan 65 dB, 

míg a kiszolgálóúttól származó zajra 55 dB. Éjszakai szállítással nem számolunk. 

A beruházási területre irányuló forgalomból származó zaj határérték túllépéssel nem 

számolunk, sem a 451. számú főútról leágazó kiszolgáló úton, sem pedig a 451. számú főúton 

bonyolódó teherforgalomból adódóan. 

Megnövekedett forgalomra, melyre vonatkozóan a fenti számítást végeztük, csak a beruházás 

első időszakára jellemző, várhatóan néhány hétig tart. A szállítás zajhatása negatív, de 

várhatóan elviselhető lesz. 

 

4.3. VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM 

 

Az érintett terület földtani, hidrogeológiai és talajtani viszonyainak, érzékenységének 

bemutatása 

Földtani felépítés 

3. ábra: A felszíni földtani térképrészlete (forrás: MÁFI) 

 

Az ábrán látható, hogy a térség sekélyföldtani felépítése kissé mozaikos képet mutat. A 

beruházási helyszín környezetében folyóvízi homok, kavics és folyóvízi aleuritot jelöl a 

földtani térkép.  

A jelen koncepciótervhez talajmechanikai vizsgálat egyelőre nem készült. A helyszín pontos 

felszíni talajrétegrendjét a talajmechanikai vizsgálat alapján lehet meghatározni.  

tervezési terület 
3Q 
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A talajmechanikai vizsgálatok fognak képet adni a talajvíz lokális megjelenéséről is, így a 

lokális talajvíz áramlási irány is e vizsgálatot követően határozható meg. A térség regionális 

talajvíz áramlási iránya a Tisza irányába tart, azaz K-i irányú. 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet – a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken lévő települések szennyeződési érzékenységi besorolása – szerint azonban 

Csongrád az érzékeny területek közé tartozik. 

A nitrátérzékeny területek listáját a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok 

szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelettel állapították meg. 

A telephely a HQN0UV20 blokkazonosítóval rendelkező területen található. Ez nem tartozik a 

nitrátérzékeny területek közé. 

A tervezési terület érinti nem érint ivóvízbázis hidrogeológiai védőterületet.  

 

Kivitelezés hatása a felszín alatti vizekre 

A kivitelezés során a területen földmunkagépekkel bolygatják meg a talajt. Az alapozás helyén 

a mélyebb furatokban előfordulhat a talajvíz megjelenése. Ebben az esetben a betonozást 

megelőzően azt a gödörből szivattyúzással eltávolítják.  

Amennyiben a talajmechanikai szakvélemény alapján szükségessé válik talajcsere úgy az 

kizárólag 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben előírt „B” 

szennyezettségi határérték alatti szennyező komponenseket tartalmazó „tiszta” talajjal 

történhet. 

Amennyiben a földmunkavégzésnél a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok betartásra 

kerülnek, és a gépekből nem kerül olaj a környezetbe, úgy ez a tevékenység a felszín alatti 

vízre és így a közeli vízbázisra sem fog semmilyen hatást gyakorolni. 

Az építés során számolhatunk építési vízhasználattal és kommunális szennyvízképződéssel. 

Amennyiben a kivitelezés a csapadékosabb időszakban fog megvalósulni, akkor a 

betonfelületek locsolásához szükséges vízmennyiség minimális lesz, hatása elenyésző.  

A kivitelezés során a betonfelület locsolásához szükséges vízmennyiség a tervezés jelen 

fázisában nem meghatározható. A locsoláshoz szükséges vízmennyiséget a kivitelező 

várhatóan lajtkocsival biztosítja. A beton tiszta vízzel történő locsolása a környezetre hatást 

nem gyakorol, a víz egy része elpárolog, illetve a beton megköti, másik része pedig az öntözött 

területről lefolyik, és a telep burkolatlan területén elszikkad. 

A kivitelezési munka felszíni vizeket nem érint.  

A felszín alatti víz előfordulásával nem számolunk, a térségben a talajvízszint a kivitelezési 

munkákat elvileg nem befolyásolja, de egy esetleges magasabb talajvíz állás esetén számolni 

lehet a talajvíz minimális megjelenésével.  
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A kivitelezés során fellépő beavatkozások mechanikai jellegűek, a talajvíz minőségét nem 

változtatja meg. 

Az ingatlan nem összközműves. A létesítmény vízellátása várhatóan a települési 

vízvezetékhálózat helyszínre vezetésével lesz megoldva. Amennyiben ez nem megoldható, 

úgy saját kút létesítése válik szükségessé. 

A kút létesítése vízjogi engedélyköteles. Amennyiben az ivóvíz beszerzés fúrt kútból lesz 

biztosítva a víz minőségének meg kell felelnie a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak. 

A kommunális szennyvíz az építő munkások természetes életvitele során keletkezik, melyek 

gyűjtése mobil illemhelyekkel megoldható.  

Az építés során keletkező kommunális szennyvíz közvetett hatásterülete az a szennyvíztisztító 

létesítmény, amely a szennyvizet kezeli, illetve befogadja. A környezetterhelés mértéke 

összességében nem függ az építés tényétől, csupán helyileg máshol jelentkezik. 

A kivitelezési munkálatokat végző dolgozók ivóvízigényének kielégítése várhatóan 

palackozott vízzel történik.  

 

4.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 

Az építés során kétféle hulladékcsoport keletkezésével számolunk: 

 Építési-bontási hulladék keletkezése 

 Települési hulladék keletkezése 

 

Építés-bontási hulladékok 

Kivitelezésből származó várható hulladékmennyiségek: 

 

Azonosító Megnevezés     

 

17 09 04 kevert építési-bontási hulladék  

17 04 05 föld és kövek     

17 04 05 vas és acél     

17 04 11 kábelek, amelyek különböznek   

 a 17 04 10-től 

15 01 01 papír csomagolási hulladék   
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15 01 02 műanyag csomagolási hulladék  

15 01 10* veszélyes anyagot maradékként   

 tartalmazó vagy azokkal szennyezett  

 csomagolási hulladék 

A tereprendezés, valamint az alapozás, az aknák, a süllyesztett lőpályák illetve a térburkolatok 

szükséges terepszintjeinek kialakítása során letermelt talajréteg egy részét az építkezés helyén 

felhasználják, visszatömörítik, a felesleget a helyszín mélyebb területeinek feltöltése, illetve 

kültéri lőpályákak határoló földsáncok kialakítása során hasznosítják. Előfordulhat azonban az 

az eset is, mikor a helyszínről elszállítják feleslegessé váló talajt. Ez esetben az elszállítandó talajt 

engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató vállalatnak kell átadni.  

A kivitelezésből származó hulladékok pontos mennyisége a tervezés jelen szakaszában nem 

határozhatók meg. 

A keletkező építési és bontási hulladékok hasznosíthatók, így azokat az arra engedéllyel 

rendelkező hasznosító vállalatnak adják át. A keletkező fémhulladék fémkereskedőnek történő 

átadásával értékesíthető. 

A keletkező hulladékokat egymástól elkülönítetten kell gyűjteni, törekedve a későbbi 

nagyarányú hasznosítási lehetőségek biztosítására.  

A hulladékok gyűjtése kizárólag szétszóródás-mentesen történhet. 

Amennyiben a kivitelezés során keletkezik veszélyes hulladék, úgy annak gyűjtését az ADR-

szabályok betartása mellett, szilárd, fedett területen, zárt gyűjtőedényzetben kell 

összegyűjteni, és engedéllyel rendelkező vállalatnak haladéktalanul átadni. 

A hulladékok szállítási dokumentumait nem veszélyes hulladék esetén 5 évig, esetlegesen 

keletkező veszélyes hulladék esetén pedig 10 évig meg kell őrizni. 

A kivitelező a keletkező hulladékokról 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 

tartalommal köteles nyilvántartást vezetni, majd szükség szerint eleget tenni adatszolgáltatási 

kötelezettségének. 

Települési hulladék 

A települési hulladék az építkezésen dolgozók életviteléből kerül ki. Mennyisége úgy 

kalkulálható, hogy fejenként max. 1-2 kg hulladék keletkezik naponta. 

Azonosító Megnevezés 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a 

kevert települési hulladékot is 
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A dolgozók életviteléből származó kommunális hulladék gyűjtésére a beruházási helyszínen 

elhelyezett gyűjtőedényzetek szolgálnak majd, melyet a kivitelező beszállít a telephelyére, 

ahonnan közszolgáltatóval elszállíttatja azt.  

A kivitelezés során keletkező települési szilárd hulladékokat is javasolt szelektíven gyűjteni. 

A kommunális hulladékot szétszóródás-mentesen kell gyűjteni. 

 

4.5. TALAJVÉDELEM 

 

A tervezett beruházásra kijelölt terület jelenleg szántó, erdő, kivett sporttelep, kivett 

sajáthasználatú út, mely a helyi építési szabályzat szerint telek két övezetbe tartozik, az egyik 

általános mezőgazdasági terület, a másik gazdasági erdő. 

Az igénybe vett terület talajának multifunkcionalitása véglegesen megváltozik a tervezett 

beruházás révén, mezőgazdasági termelésbe bevonva minden bizonnyal a későbbiekben 

már nem lesz. 

Az építési munkálatok megkezdésekor elsődleges feladat a tereprendezés, illetve a szükséges 

munkaárkok kialakítása. Amennyiben a talajegyengetés, tükörkiszedés és munkaárkok, illetve 

mélyített lőterek kialakítása során keletkezik az építés szempontjából feleslegessé váló kitermelt 

talaj, úgy annak humuszrétegét a telephely mélyebben fekvő részein elterítik, míg a kitermelt 

altalajból a tervezett sáncokat építik meg. A talaj teljes egésze várhatóan a telephelyen belül 

hasznosul. Nem kizárt azonban a talaj feleslegessé vált részének elszállítása sem a helyszínről, 

mely ebben az esetben alapanyagként kerül felhasználásra más területeken.  

A kivitelezés szempontjából esetleges talajcsere szükségességét csak a talajmechanikai 

vizsgálatok elvégzését követően lehet meghatározni. 

 

Az igénybevétel negatív, szükségszerű, de méltányolható. A kitermelt talaj telken belüli 

és/vagy ingatlanon kívüli hasznosítása azonban pozitív, mert más erőforrást vált ki.  

A tervezett lőtér kialakításához talajvédelmi tervre lesz szükség, a termőföldként nyilvántartott 

(szántók) igénybevétele során.  

A beruházás elvileg nem érinti az erdő művelési ágú területrészt, azonban, ha a későbbi 

tervekben mégis érintetté válik, akkor minden bizonnyal humuszvizsgálat szükségességével is 

számolni kell.  

 

Tekintettel arra, hogy a tervezési területen jelenleg is lőtér üzemel, mely lőpályák nincsenek 

lövedékfelfogóval ellátva, így feltételezhető, hogy a talaj nehézfémet tartalmazó 

lövedékekkel szennyezett. A talaj helyszínen történő hasznosítása esetén is figyelemmel kell 
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lenni a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásaira, így várhatóan számolni kell a talaj 

lövedékmentesítésével. 

 

4.6. TÁJ- ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELEM 

 

A térség sík terület, amely jelenleg jelentős mértékben beépített. A térségben jellemzően 

mezőgazdasági területek és azokon pedig tanya épültek találhatók. A tervezett beruházás az 

ingatlanon található erdőt nem érinti, az erdő megmarad. Az ingatlanon jelenleg is 

megtalálhatók kisebb lőpályák, az ingatlan lőtérként funkcionál. A tervezett épület 

összességében nem rontja a már amúgy is sérült tájképet.  

A beruházás helyszíne régészeti lelőhelyet, műemléki védelem alatt álló területet nem érint. 

Az élővilág az érintett területen és annak közvetlen környezetében a korábbi tevékenységek 

következtében erősen degradálódott. Az építési munkálatok valamelyest megzavarhatják az 

érintett terület élővilágát, de az a kivitelezést követően rövid időn belül visszaáll. A hatás 

negatív, a hatásterület lokális.  

A fejlesztési munkálatok országos jelentőségű védett természeti területet, valamint Natura 2000 

területet és ökológiai folyosót közvetlenül nem érintenek, arra hatást közvetlenül nem 

gyakorolnak.  

A beruházási helyszínhez legközelebbi Natura 2000 terület és ökológiai hálózatot az alábbi 

ábra szemlélteti. 

 

4. ábra: Legközelebbi Natura 2000 területek és az országos ökológiai hálózat részét 
képező területek elhelyezkedése a beruházási helyszínhez képest 
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Összességében megállapítható, hogy a beruházási területre tervezett létesítmények 

kivitelezése nem lesz zavaró hatással védett területekre. 

5. AZ ÜZEMELÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI 

 

5.1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

 

Az üzemelés során fellépő környezeti levegőt terhelő hatások: 

 gépjárművek kipufogó gázainak kibocsátása: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, korom és 

szén-hidrogén. 

 lőfegyverek elsütésekor felszabaduló légszennyező anyagokat tartalmazó gáz 

 szagkibocsátással járó tevékenység 

 

Tekintettel arra, hogy a létesítmény fűtése és melegvízellátása a jelenleg i tervek alapján 

elektromos árammal lesz biztosítva, így tüzeléstechnológiából származó légszennyezőanyag 

kibocsátással nem számolunk. 

 

A környezeti igénybevétel jellemzése 

 

 Járművek légszennyező hatása 

A telephelyre érkező gépjárműforgalom elérheti az alkalmankénti max. száz 

személygépjármű, illetve 1-2 busz forgalmat is. Ez a forgalom azonban csak a rendezvények 

ideje alatt áll fenn, nem állandósul.  

A tervezett sportlétesítmény megközelítése szilárd burkolatú úton fog történni, így a 

közlekedésből származó porkibocsátás elenyésző. 

A telephely szilárd térburkolatának folyamatos takarításáról gondoskodni kell a másodlagos 

kiporlás megakadályozása érdekében. 

A gépjárművek szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogén légszennyező 

anyagokat bocsátanak ki. A telep várható gépjárműforgalmából származó emisszió 

jelentkezik még a megközelítési útvonal mentén. 
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A telep környékének levegőminőségét a közlekedésből származó légszennyező anyag 

kibocsátás káros mértékben nem befolyásolja, ugyanis a gépjárművek működése, 

mozgása a megközelítési útvonalon rövid idejű, csak a be- és kiállás idejére korlátozódik.  

 

 Lőfegyverek használatának légszennyező hatása 

 

A zárt rendszerű lőterek használata során káros anyagok (nehézfémek, CO, CO2, NOx) 

kerülhetnek a légtérbe. Az elszívott szennyezett levegő az elszívó berendezésekbe tervezett 

szűrőkkel megtisztíthatók. A környezeti levegőbe szűrést követően javasolt a belső légtér 

elszívásából származó levegőt bocsátani.  

Amennyiben a légtér szellőztetése pontforráson keresztül történik úgy abban az esetben a 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet előírásai alapján a légszennyező pontforrás létesítésére, 

majd később az üzemeltetésére vonatkozó engedélyeztetési eljárásokat le kell folytatni. 

 

A nyitott lőállások esetében légelszívás nem történik, ott a lövés során keletkező 

szennyeződés a környezeti levegőbe jutva felhígul. 

 

 Szagkibocsátással járó tevékenység 

 

A melegkonyhai szagkibocsátás irodalmi adatok alapján 10-100 SZE/m³. A tervezés jelen 

szakaszában elszívóberendezés és annak műszaki paraméterei egyelőre nem 

részletezettek, mely alapján meghatározható lenne az elszívó szagemissziós számítása.  

A 4/2011. (I.14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontja 3 SZE/m³ tervezési irányértéket ad 

meg az élelmiszeripari tevékenységekre, élelmiszeripari zsírfeldolgozásra, ideértve a 

vendéglátással kapcsolatos tevékenységet is. 

Tekintettel arra, hogy nem nagyüzemi konyhatechnológia tervezett a beruházási területre, 

de ezek ellenére a tervezés későbbi szakaszaiban figyelemmel kell lenni ezen jogszabályi 

előírásokra is. 
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5.2.  ZAJVÉDELEM 

 

A zajterhelési határértékek a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM r. 1. sz. melléklete alapján 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre (dB) 

nappal 06-22 
óra 

éjjel 22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek 
közül az egészségügyi területek 

45 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület 

55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

 

Az üzemelés során fellépő zajhatások: 

 a lőtérre érkező járművek zajhatása 

 lőállások zajhatása 

 

 Járművek zajhatása 

A helyszínre érkező személygépjárművek zajhatása elenyésző a 451. sz. főút forgalmához 

képest. A környező lakóépületeknél ez zavaró hatást várhatóan nem eredményez. 

 

 Lőterek zajhatása 

A tervezett létesítményben lesznek kültéri, illetve fedett-nyitott lőpályák is kialakításra 

kerülnek. A lőpályák süllyesztett kivitelben és földgátakkal körbe véve tervezettek, melyek 

zajcsillapító hatásúak lesznek. 

 

A koncepcióterv alapján az 500 méteres lőpálya (XI. jelű) lőállásához egy konténert 

terveznek elhelyezni. Az 5 férőhelyes lőállásból precíziós fegyverek tesztelésére kerül sor.  

A lőálláshoz legközelebb eső védendő homlokzat a 2. ábrán 3. számítási pontként 

feltüntetett tanyaépület, mely a lőállástól kb. 65 méter távolságra található. 
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A 300 méteres lőpálya (XII. jelű) lőállása szintén egy kontérben lesz kialakítva. A lőálláshoz 

legközelebbi tanyaépület a 2. ábrán jelölt 1. számítási pont, mely kb. 70 méter távolságra 

található a tervezett lőállástól. 

 

A nyitott lőállás és a félig fedett lőálláshoz szintén az 1. számítási pont található a 

legközelebb. Ezek a lőállások fallal körülvett pályák, melyek zajcsillapító hatással bírnak. 

További zajcsillapítást biztosít e pályák mellé tervezett 3 méteres lőpálya földtöltése is. 

 

Gyakorlati tapasztalatok (más lőterek akusztikai vizsgálatai) alapján a lőfegyverek 

használata átlagosan 140 dB zajszinttel számolható, azonban mindez az alkalmazni kívánt 

fegyverzet típusától függ. 

 

A lőpálya végleges tervei alapján lehet meghatározni, hogy melyik pályán milyen 

lőfegyver használata lesz engedélyeztetve.  

Tekintettel arra, hogy a tervezés jelen szakaszában nem határozható meg konkrétum az 

alkalmazni kívánt fegyverek számát és típusát illetően, így a konkrét tervek elkészítését 

követően az építési engedélyeztetési eljárás megindítása előtt fokozott figyelemmel kell 

lenni a lőpályák zajhatásainak vizsgálatára. Erre akusztikai szakember bevonására kell sort 

keríteni, aki méréssel és számítással meghatározza a tervezett létesítmény zajvédelmi 

hatásterületét, illetve az eredmények függvényében zajvédő berendezések telepítésének 

szükségességét és lehetőségét. 

 

5.3. VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM, TALAJVÉDELEM 

 

Hatótényezők 

 Vízhasználat 

 Szennyvízkezelés 

 Csapadékvíz elvezetés 

 

Hatótényezők környezeti jellemzése 

 

 Vízhasználat 

A tervezett létesítményben szociális vízigénnyel kell számolni, technológiai vízfogyasztás nem 

várható. 
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A létesítmény vízellátása az előzetes tervek szerint városi vezetékes ivóvízhálózatról lesz 

biztosított úgy, hogy a jelenlegi vízvezetéket elvezetik a beruházási helyszínhez.  

Amennyiben ez nem valósulna meg, úgy a vízigényt minden bizonnyal saját kútról kell 

beszerezni. A kút létesítését megelőzően vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a vízügyi 

hatóságtól. A kút fúrása szakképesítéshez kötött tevékenység. A létesítést követően vízjogi 

üzemeltetési engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni, mely során igazolni kell a 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet előírásai szerinti vízminőséget. 

 

 Szennyvízkezelés 

 

A tervezett létesítményben kommunális eredetű szennyvíz keletkezésével lehet számolni. Az 

előzetes tervek szerint a konyhai szennyvíz egy zsírfogó berendezésen keresztül kerül 

elvezetésre. 

Csongrád város helyi építési szabályzatáról szóló többször módosított 25/2005 (VIII. 29.) ÖKT 

rendelet 13 §. (13) pontja alapján A közcsatornával ellátatlan külterületen a keletkező 

szennyvizet 

a) szivárgásmentes, zárt tárolóban kell összegyűjteni, vagy 

b) helyi szennyvíztisztítóban kell megtisztítani. 

 

A szennyvizek gyűjtésére vagy vízzáró műtárgyak kerülnek kialakításra, ahonnan engedéllyel 

rendelkező vállalattal tengelyen szállíttatják el a közeli szennyvíztisztító telepre, vagy egyedi 

szennyvíztisztítókban történő kezelését követően elszikkaszthatók vagy befogadóba 

vezethetők a tisztított szennyvizek.  

 

Szennyvízszikkasztás 

Az előkezelt szennyvíz szikkasztása a 219/2004. (VII.21.) Korm. rend. szerint engedélyköteles 

tevékenységnek minősül. El kell végezni az előkezelt szennyvíz szikkasztó rendszerre vonatkozó 

elővizsgálatot és az engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A szikkasztási elővizsgálat során 

javasolt a szikkaszthatóság során mind a szennyvíz minőségét, mind mennyiségét egyaránt 

megvizsgálni. 

A minőséget tekintve a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2-3. sz. mellékletei 

szerinti határértékek az irányadók. 

 

Tekintettel arra, hogy a beruházási terület nem érint ivóvízbázis védőterületet, így a 

szennyvízszikkasztáshoz a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti egyedi vizsgálat készítése 

nem szükséges. 

A szennyvíz kezelése, elvezetése és szikkasztása vízjogi engedélyköteles tevékenység. 
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Élővízbe bocsátás 

 

A felszíni élővízbe való bevezetés esetén a legközelebbi befogadó az Eger-patak. Felszíni vízbe 

vezetés esetén a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti befogadóterhelhetőségi vizsgálatot, 

valamint a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti szennyezőanyagelhelyezési 

engedélyeztetési eljárást el kell végezni.  

Amennyiben a szennyvíz felszíni víz befogadóba kerül bevezetésre, a vízszennyező anyagok 

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 

25.) KvVM rendelet előírásait kell figyelembe venni. 

A befogadó vízfolyás terhelhetőségi vizsgálata során figyelembe kell venni a kibocsátandó víz 

és a befogadó vízfolyás folyadékáram mértékeit, illetve az kibocsátott víz és befogadó 

vízkémiai jellemzőit egyaránt. Számítással meghatározható, hogy a vízfolyás mértékadó 

hozama alapján a teljes keveredést követően mekkora lesz a folyóvíz/befogadó 

szennyezőanyag terhelése a vonatkozó rendelet (10/2010 (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni vizek 

szennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól) határértékeihez 

viszonyítva. 

A szennyvíz tisztítása, elvezetése és elővízbe bocsátása vízjogi engedélyköteles tevékenység. 

 

A szennyvízkezelő berendezés jelen tervezési fázisban nem meghatározott. 

 

A szennyvíz előkezelő berendezés, valamint a szikkasztás vagy élővíz befogadó történő vezetés 

bekerülési költsége jóval magasabb, mint a szennyvíz aknában történő összegyűjtése, azonban 

az üzemeltetési költség jóval kedvezőbbnek bizonyulhat, mely megállapítás függ a 

későbbeikben betervezett létesítményektől is. 

 

 Csapadékvízelvezetés 

 

A telepre tervezett parkolóból elfolyó csapadékvizet vagy vízzáró aknákban összegyűjtik, 

melyet veszélyes hulladékként kell átadni engedéllyel rendelkező vállalatnak, vagy pedig 

olajfogón keresztül megtisztítva, az épület tetőjéről lefolyó csapadékvízzel együtt a telepen 

elszikkasztható.  

A csapadékvíz elvezetése és bizonyos esetekben kezelése, valamint szikkasztása vízjogi 

engedélyköteles.  

A szikkasztási elővizsgálatot és a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti engedélyeztetési 

eljárást a csapadékvíz szikkasztására is ki kell terjeszteni.  
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A beruházási költség a szikkasztás esetében magasabb, azonban az üzemeltetési költség jóval 

kedvezőbb lehet, mint a hulladékként történő elszállítás esetében. 

 

5.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 

Hatótényezők 

 Technológia során keletkező hulladék 

 Kommunális hulladékok keletkezése 

 

 Technológiából származó hulladék 

 

Amennyiben olajfogó berendezés beépítésre kerül a parkolóból elfolyó csapadékvíz 

megtisztítására, akkor az alábbi hulladékok keletkezésével kell számolni:  

 13 05 01* homokfogókból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag  

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 

A konyhából elfolyó szennyvíz zsírfogójában keletkező hulladék: 

19 08 09 olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék  

A lövedék felfogók által összegyűjtött lövedékek: 

16 04 01* hulladék lőszer 

 

A hulladékok gyűjtése várhatóan munkahelyi gyűjtőhelyen fog történni, ahonnan félévente 

elszállíttatják azt, amennyiben üzemi gyűjtőhely kerül kialakításra úgy üzemi gyűjtőhely 

szabályzatot kell készíteni, melyet az illetékes hulladékgazdálkodási hatósággal jóvá kell 

hagyatni. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékok 1 évig tárolhatók. 

 

Amennyiben a telepen keletkező hulladékok éves mennyisége eléri a 309/2014. (XII. 11.) Korm. 

rendeletben foglalt küszöbértékeket, akkor Engedélyes a keletkező hulladékokról köteles 

elkészíteni az adatszolgáltatást. A hulladékok keletkezéséről naprakész nyilvántartást kell 

vezetni. 

Az üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok elszállításáról szóló igazolásokat, kísérő 

dokumentumokat 10 évig meg kell őrizni. 

 

 Kommunális hulladékok keletkezése 

 

A kommunális eredetű hulladékot (20 03 01) a személyzet a kihelyezett szemetesekben gyűjti, 

majd azt a takarító személyzet az ingatlanon kijelölt helyen elhelyezett szabványosított 
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gyűjtőedényzetekbe helyezi. A kommunális hulladékot a közszolgáltató szállítja el szerződéses 

keretek között. 

 

A telep működése során keletkező hulladékok hatása negatív. Közvetett hatásterület a 

hulladék kezelésének (újrahasznosítás, ártalmatlanítás) helye. 

 

5.5. TÁJ- ÉS ÉLŐVILÁG-VÉDELEM 

 

Az új térburkolat és a tervezett épület használata az amúgy is sérült tájképre és a telephely 

degradált élővilágára jelentős hatást nem gyakorol, azonban a későbbi engedélyeztetési 

eljárások során vizsgálni szükséges a Natura 2000 területre érkező madarakra gyakorolt hatást.   

 

Szeged, 2022. november 28. 

 

         

           Orsós-Berta Ildikó 

       környezetvédelmi szakértő 

       (kamarai szám: 06-01146) 
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